VALLALKOZASISZERZODKS
amely 1étrejott egyrészrol
Herend Viros Onkormdnyzata (székhelye: 8440 Herend, Kossuth u. 97., Képviseli: Janszky
Lajos Laszl6, polgarmester, addszama: 15734068-2-19, pénzforgalmi szimlaszdma: 10048005-
00348005-00000093), mint megrendeld,
a tovabbiakban: Megrendel§ -,

masrészrol

a(z) Harmath és Tarsai Kft. (név) (székhely: 6760 Kistelek, Majsai 0t 2., adészam: 10483839-
2-06, pénzforgalmi szémlaszam: 10402173-00024879-00000006, cégjegyzékszam.: 06-09-
00085, képviseld: Toth Attila, igyvezetd, kivitelez6i nyilvantartasi azon.: 15A46327) mint
vailalkozé, :

a tovabbiakban: Villalkozo-,

a tovabbiakban egyiitt: Felek -, ~

- kozott az alulirott helyen és napon, az atabbi feltételek szerint.

‘Elézmények

Megrendeld a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLHL tv. (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik

. része; Kbt 115. § (1) bekezdeés szerinti, nemzeti értékhatart elérd értéki nyilt eljarast folytatott
le  ,Megiévé Gvoda és bolesode épiilet bilesédei csoportszobdval és  kiszolgild
~ helyiségekkel valé bévitése (TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008)” tirgyban (EKR azonositd:

EKRO001185092020).

Az eljarasban nem lehetett részajanlatot tenni, jelen szerzédés a felhivasban és a
dokumentacioban meghatarozott teljes feladatra és mennyiségre vonatkozik.

Az eljaras nyertese Vallalkozo lett, akivel Megrendelé — a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
- az aldbbi szerzddést kati.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. tdrvény 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapjan
szerz8d6 hatdsagnak mindsiil.

1. A szerzédés targya

1. Megrendelé megrendeli, az Elézmények fejezetben megjelslt kozbeszerzési eljaras
iratanyagaban (killéndsen kézbeszerzési miiszaki leirdsban) meghatdrozott tervezési és
magas kivitelezési feladatok ellitasat. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddést
megeléz6 kozbeszerzési eljarasban ajanlatit a kozbeszerzési dokumentumokban és a
kiegészit6 tijékoztatas keretében nyujtott tisztazd kérdésekre kapott valaszok ismeretében
tette meg, €s megerdsiti, hogy a Megrendel6tdl az ajanlattételt megelézben felmeriils
minden kérdésére valaszt kapott, igy ennek figyelembe vételével véllalja el a jelen
szerz6dés targyat képezd feladatok teljesitését.

2. Felek rogzitik, hogy jelen szerz0dés teljesitésének a helye és hrsz.-a: 8440 Herend, 655/26
hrsz. :

3. Felek megdllapodnak, hogy a Vallalkozé kotelezettsége a kozbeszerzési eljaras

felhivasaban és dokumentaciojaban (miiszaki dokumentumaiban) meghatarozott kiviteli
terveinek elkészitése és kivitelezési munkalatainak elvégzése.
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Vallalkozé feladata a kivitelezés kdrében a kdzbuszerzési miszaki leiras, a kéltségvetés, a
hatdlyos jogszabalyok, engedélyek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfelelsen,
a munkalatok teljes kori megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi munka alapjén
létrejove eredmény rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirdsban
meghatdrozottaknak megfeleld, és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas minéségii legyen.
Villalkozé a munkdt hidny-, és hibamentesen, hatéridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassigi bizonyitvannyal rendelkezs, hiany, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfeleld anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany-, és hibamentes munkalatokként
Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld,
hidny-, és hibamentességet érti.

A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazolé dokumentumokat
(kiilonGsen: teljesitmény nyilatkozatok) a Vallalkozd az épitési tevékenység soran a
Megrendeld képviseldjének kiteles bemutatni és az Atadas-atvételi eljars sordn atadni.
Vallalkoz6 jogosult alvallalkozd(k) (Ptk. szerint: kdzremitkodé(k)) igénybevételére. Az
alvallalkozo igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerzédés megkotéséhez vezetd
kézbeszerzési eljaras rendelkezései irdnyaddk. Az alvéllalkozokkal kotott szerzédésekre a
Kbt. tovabba a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabalyai értelemszeriien irdnyadok.
Megrendeld e kérben kifejezetten felhivja a Vallalkozé figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban
foglaltakra,

A Villalkozo az igénybe vett alvallalkozoért (kozremukodoert) agy: felel, mintha az
alvallalkozoi (kdzremiiksddi) 4ltal végzeit munkékat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul  igénybe wvett alvdllalkozok vonatkozdsdban azon . hatranyos
kévetkezményekeért is felel, ami ezen alvallalkozok (kozremukodok) 1genybevetele nélkiil
nem kovetkeztek volnabe.

Megrendelé rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek: alapjin a

- mijszaki ellenér altal vizsgilja az alvallalkozd szabélyos alkalmazasénak feltételeit. Felek
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megallapodnak, hogy ezen szabalyok megszegését siilyos szerzddésszegésnek tekintik.
Villalkozo a jelen szerzédés teljesitéséhez az alkalmassdg igazoldsdra bevont szervezetet
a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott
kételezettségvallalasnak megfelelGen, valamint a Kbt 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koételes a teljesitéshe bevonni az
alkalmassag igazolasahoz és az értékelés korében bemutatott szakembereket.

Vallalkozo kételes a szerzédés teljesitésébe bevonni a kizbeszerzési eljaras keretében
alkalmassag és értékelés korében nem vizsgalt, de a jogszabalyoknak megfelel§ teljesités
érdekében szitkséges tervezd és felelds miiszaki vezeté szakembereket, kiiléndsen az
alabbi jogosultsaggal rendeltkezbket: 2 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1V/
1. rész 10. pontja szerinti KE-KK jelti (Kozlekedési épitmények tervezési szakteriilet), 30.
pontja szerinti T jelil (Tartdszerkezeti tervezési szakteriilet), 32. pontja szerinti G jelii
(Epitmények gépeészeti  tervezési  szakteriilet), 34. pontja szerinti V  jelii
(Epitményvillamossigi tervezési szakteriilet) tervezési jogosultsiggal rendelkezd
tervezdk, valamint a 266/2013. (VIIL. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI/2. rész 3. pontja
szerinti MV-EG jelii (épitménypépészeti szakteriilet), VI/3. rész 2. pontja szerinti MV-KE
jelit (kozlekedési épitmények szakteriilet), VI/2. rész 5. pontja szerinti MV-EV jelt
(épitményvillamossdgi szakteriilet) felelés miiszaki vezetd, illetve felels szakagi miiszaki
vezetd jogosultsaggal rendelkez6 felelds miszaki vezetdk,

Vallalkozd koteles kiviteli terveket elkésziteni €s ezek alapjan az épitési beruhazast
(kivitelezést) megvalositani. Megrendels kizardlag a jelen szerzodés targyat képezd
tervezeési €s kivitelezési feladatok maradéktalan teljesitése esetén kiteles a végteljesitési
igazolas kiallitasara. Villalkozd kizarolag akkor kezdheti meg a kivitelezési munkalatokat,
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ha a tervellendr és a Megrendel6 a kiviteli terveket — vagy szakaszos tervszallitds esetén a
kivitelezési munkdk elkezdését lehetSvé tevd és az adott munkarész tekintetében teljes
kiviteli tervrészt — irdsban kifejezetten j6vahagyta. Megrendels a jovahagydsra Vallalkozo
altal részére atadott terveket 5 munkanapon belill kteles tervellenSirel megvizsgaltatni és
a jovahagyasat vagy a jovdhagyas megtagadasat annak indokaival egytitt Vallalkozoénak
irasban megkiildeni. _

A Villalkozd épitési-szerelési munkaihoz kizardlag dj, az el6irt mindségi szabvanynak
megfeleld, alkalmas és kifogastalan épitési célu terméket, illetve anyagot (szerkezetet)
koteles fethasznélni és a munkékat képzett, megbizhaté szakszemélyzettel, az elfogadott
tervek szerint és szabalyszeriien, a hatilyos szabvényoknak megfelelden hidnytalanul
elvégezni. Amennyiben a Szerzddésben eldiranyzottaktdl eltérd épitési célt terméket,
illetve anyagokat kell felhasznalni, azokat elézetesen a Megrendeldvel jéva kell hagyatni.

Ezeket az anyagokat idében, a probék, ill. mintdk megjelslésével kell a MegrendelSnek

jovahagyasra bemutatni.

A Villalkoz6 maga felel az anyagainak és eszkdzeinek a biztonsagos és a jogszabéalyoknak
megfeleld kezeléséért és elhelyezéséért, tovabba Orzéséért. A Megrendels ezekre
vonatkozéan nem vallal semminemii felel6sséget. Amennyiben barmelyik anyag
szallitdséval, tarolasival kapcsolatban hivatalos bejelentési vagy nyilatkozattételi
kotelezettség all fenn, akar a Villalkozo, akar a Megrendeld részérél, a Véllalkozo koteles
ezek megtételérdl gondoskodni, és a Megrendeld nyilatkozatdt vagy bejelentését
megfelelden eldkésziteni.

A Vallalkozd a Szerz6dés teljesitése soran a sziikséges anyapok, eszkozik, termékek és
berendezések beszerzéséért, ezek megszervezéséért és koordinalasaért kizarélagosan
felelés. A Villalkozo koteles arra, hogy az anyagokat, eszkozoket, termékeket, illetve
berendezéseket tigy rendelje meg, szallittassa le, hogy azok a Szerzédésben meghatarozott
befejezési hatdridé betartdsat biztositsak. Barmely anyag kezelésével vagy tarolasaval
kapcsolatos esetleges birsdg kizarolag a Villalkozot terheli, azért a Megrendeld helyett is
helytall.

A munkaerd, az €pitési céli termékek, kiilondsen épitdanyagok és szikséges eszkozok

clhelyezésérdl és szallitdsarsl a Vallalkozé maga koteles gondoskodni. A Vallalkozd

Jogosult arra, hogy az anyagait és az eszkézeit az épitési teriileten kiviil tarolja, az

Organizicios tervnek megfelelen. Az épitési teriileten kiviili teriilet (kiilondsen

kozteriilet) igénybevételével felmerills valamennyi kéltséget a Vallalkozd viseli. A

Megrendelé nem koteles ilyen teriilet hasznalatanak biztositasara.

A Villalkozo kiteles a hulladékkezelésrdl sz616 mindenkori jogszabalyokat betartani és az

ezzel kapesolatos valamennyi hivatalos bejelentési és dokumentélasi kotelezettségének

eleget tenni, illetve ezek hidnyaért a Megrendeld helyett is helytallni.

A Villalkozé kételes az épitési célu termékeket, kiiléndsen anyagokat, illetve eszkszoket

biztonsdgos helyen tarolni, és a tarolas helyét a Megrendeld részére elézetesen irasban

bejelenteni. A Vallalkozé ugy koteles az eszkozeit és az anyagait tarolni, hogy azok a

szerzbdés kozvetett targydt képezd épiiletben, a mar megépitett szerkezetben, vagy

harmadik személyek és/vagy a Megrendeld anyagaiban, eszkozeiben, illetve mas
vagyontargyaiban kart ne okozzanak.

Megrendeld igényt tart a rekonstrukeiés teriileten kibontott, és még hasznosithaté anyagok -

téritésmentes atvételére.

Villalkozo a kovetkezd vallalasokat tette a kzbeszerzési eljras soran:

a. Az M2.b alkalmassagi kovetelmény korében megjelslt felelds miszaki vezetd
szakembernek az alkalmassag tekintetében eldirt épitdipari kivitelezési szakmai
gyakorlatat meghaiadd szakmai gyakorlata (hdnapban, min. 0, maximum 60 hénap):
00 honap, a bemutatott FMV szakember neve: Takacs Péter, kamarai nyilvantartasi
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szama: 19-0910, 19-5821 (a nyertes ajdnlattevd kizbeszerzési vdllaldsa alapjan,
szerzddéskitéskor véglegesitend?).

b. A porzo6 anyagok széllitisa ponyvaval fedetten torténik: igem/nem (a nyertes
ajdanlattevi kizbeszerzési vdllaldsa alapjan, szerzédéskotéskor véglegesitends).

c. Villalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkdt 22:00-06:00 6ra kdzott
(igen/nem) (a nyertes ajdnlattevd kézbeszerzési vallaldsa alapjdn, szerzddéskitéskor
véglegesitenda). ‘

A fentiek a kbzbeszerzési eljaras soran értékelés keretében keriiltek figyelembevételre, {gy
a fentiek szerinti vallaldsokat a szerzodes teljesitésének idotartama alatt irdsban
dokumentalni keil!
A Kbt. 138. § (4) bekezdése alapjan az eljaras sordn a Véllalkozd altal bemutatott valamely
szervezet vagy szakember bevonasatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz6dés sajatos tulajdonsigait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozo
koriilménynek mindsiilt. liyen esetben csak a jogutddlés olyan eseteiben véltozhat a bevont
szervezel, ha az \j szervezet az €rtékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény —
kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomény — tekintetében az eljdrdsban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatarozé szakember személye csak a Megrendeld hozzjarulasaval és
abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény
tekmteteben az értékelttel legalabb egyenértékii szakember keriil bemutatasra

2 - Villalkozéi dij és annak megf‘ izetése

Vallalkozo6 a szerzodes teljesitésért vallalkoz6i dljra Jjogosult.

A teljes vallalkozd dij mértéke nettd 147 232 464 Ft, azaz szaznegyvenhétmillio-
kétszazharminckettéezer-négyszazhatvannégy forint,  melynek * tervezésre vonatkozd
ciuresze nett6é 3 420 000 Ft, klwtelezesre vonatkozo dl_]I‘BSZB netto 143 812 464 Ft.
Felek megallapodnak abban, hogy a fenti dij atalanydij (mely a kapcsolédé szolgaltatasok
koltségek stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkozd ez alapjdn tovabbi ellenszolgaltatds-fizetési igényt Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem timaszthat, kivéve, ha jelen szerz6dés masként rendelkezik

Az ajanlattétel, a szerzOdés, a szmlazés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Felek a tartalékkeret intézményét alkalmazzak. A tartalékkeret mértéke 2.010.307 Ft +
AFA. A tartalékkeret terhére csak az €pitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszeri és
biztonsdgos hasznalathoz sziikséges munkak szdamolhatéak el. A tartalékkeret a hatéséagi
eléirdsok teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i hasznalathoz szitkséges, elére nem lathatd és ki
nem mutathato koltségek finanszirozasira szolgdl. A tartalékkeret nyujt fedezetet a
muszaki sziikségességbdl esetlegesen felmertild az Ajanlatkéré 4ltal irdsban elrendelt,
fentieknek megfeleld kiegészité épitési munkékra azzal, hogy a tartalékkeret kizérolag az
épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélathoz sziikséges

- munkdk ellenértckének elszamol4sara hasznalhato fel. A Megrendelét a tartalékkeret felett

kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. E keretek kozott a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt.
alapjdn nem vonja maga utin szerzddésmodositas vagy kozbeszerzési eljaras
lefolytatdsanak szitkségességét. A tartalékkeret a szerzddés teljesitése soran sziikségessé
vilo, a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013, évi V. térvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pétmunka elvégzésére is felhasznalhatd, feltéve, hogy az a 322/2015. (X.30) Korm.
rendelet 20. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel. A pdtmunka meghatarozasa a
miszaki ellendr 4ltal elfogadott mennyiségekkel, a Megrendeld altal eldzetesen elfogadott



10.

11

12.
13.

egységarakon torténik. Amennyiben a Vallalkozé altal az ajanlat részeként benyjtott
arazott koltségvetés tartalmaz egységdrat az elrendelt kiegészitd épitési munkéra, gy az
elszamolas ezen az egységaron torténik. Amennyiben a kbltségvetésben nincs vonatkozo
ar az adott munkdra, Ggy a Villalkozénak egységarelemzést kell készitenie és a
Megrendelovel jovahagyatnia. A Vallalkozé az elfogadott és elvégzett pétmunkik
ellenértékét a végszamiaban tiintetheti fel. A Tartalékkeret terhére munkit megkezdeni
csak a Megrendeld elézetes rasos hozzajirulasaval lehetséges. A Tartalékkeret csak a
ténylegesen elvégzett munka utdn keriilhet elszamoldsra.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzédés megkotését
kovett kilencvenedik napig az drazott kéltségvetés tételei tekintetében epyeztetést
folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil egyes tételeket véglegesithetik. A felek az
egyeztetésen csak Villalkozé altal az ajanlatiban megjelslt épitéanyagokkal, termékekke!
miiszakilag egyenérték(i vagy magasabb mindségil helyettesité termékben egyezhetnek
meg. Ezen feltételt a Villalkozo kételes valamennyi vonatkozd irat (killéndsen az
eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatasra irdnyad¢ anyag gyéartmanylapja, vagy
milszaki leirdsa) benyujtasival a Megrendel$ felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik
meg, akkor Megrendeld nem hagyja jové a véltoztatist. Amennyiben a Felek a fentiek
szerinti helyettesito termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzédés médositasara a Kbt.
141. §-dnak szabalyait ((4) bek. a) pont) megfelelden kell alkalmazni.

Az Afa mértékére, elszamoldsdra a mindenkor hatilyos Afa torveny rendelkezéset az
irAnyadoak.

Az atalanydij a Megrendeld altal szolgaltatott 4razatlan koltsegvetesben meghatarozottak
szerint, a Villalkozo 4ltal benyujtott koltségvetés alapjan keritlt meghatarozsra.
Megrendelé tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban -
Vallalkoz6 — mint a szerz6dés targyara vonatkozoan kell6 szakértelemmel rendelkezé jogi
személy — jelen szerz8dés alairdsaval kijelenti, hogy az 1.1. pont szerinti kézbeszerzési
eljdras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit,
igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez
szilkséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési tirgyra, kockazatra, stb.)
fedezetet nytjt, ezért tobbletmunkaellenérték-fizetédsi igényérél jelen szerzédés alairdsival
feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés
masodik mondatdban foglalt Kkoltségekre is. Vallalkozd kijelenti, hogy az &r-,
arfolyamvaltozasokkal, tovdbba banki, addzasi kondicidk valtozdsaval kapcsolatos
kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozdi dij teljes mértékben fedezetet nynijt.
Potmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelSen jarnak el a Felek. Megegyezés
hidnyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg. Pétmunka esetén amennyiben az

.adott anyagra/munkira az alapkéltségvetés arat/dijat hatdrozott meg, akkor az

alkalmazandé. Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés drat/dijat nem
hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzik, ennek hidnydban a Vallalkozé altal készitett egységirelemzés adatai
alkalmazandéak, ha azt a miszaki ellendr jovahagyta. Jovahagyas hidnydban a miiszaki
ellendr altal meghatdrozott arak/dijak alkalmazandoak.

Villalkozo kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézéasi kondicidk
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkoz6i dij teljes mértékben
fedezetet nyujt.

A szerzddés finanszirozasa a TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00008 sz. timogatdsbo] torténik.
Megrendeld a jelen szerzddésben foglalt —tartalékkeret és dltalanos forgalmi add nélkiil
szamitott -~ teljes ellenszolgaitatas 15 %-dnak megfelel6 dsszeg mértékében biztositja az
elbleg igénybevételét, amely igénybevétele nem kotelezd.
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14,

15.

16.
17.
18.

9.

20.

21.

Megrendeld az eléleg Lgenybevetelet nem teszi fligg6vé eldleg-visszafizetési biztositék

nytjtasatol.

Az eldleg a 322/2015. (X.30.} Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan, legkésdbb az

épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. Megrendelé —

amennyiben azt Vallalkozé kéri — él az eldleg részletekben vald kifizetésével. A fenti

hatarid6 teljesitése érdekében felek megallapodnak abban, hogy az eldlegbekérét a

munkatertilet dtad4sat kévetd 8 naptari napon beliil kell a Megrendelének atadni.

Vallalkozo az el6leget kizarolag a targyi beruhdzasra hasznalhatja fel.

Vallalkozé az eloleggel a részszamlékban egyenld aranyban kételes elszamolni.
Véllalkozénak az eldleg kifizetését kdvetden a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen
el6legszamlat kell kibocsatania.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzddés az eldleg elszamolisa el6tt megsziinne,
a szerzOdés megsziinésének napjan (alapuljon az barmely jogcimen) koételes a Vallalkozo
a felvett, de még el nem szamolt el6leget késedelmi kamat terhe mellett a megrendelonek
atutalassal hianytalanul visszafizetni. :

A teljesités sordn 5 db szamla (az esetleges elélegszamlat nem szamltva de ideértve a

végszamlat is) benyljtasanak lehetdsége biztositott az aldbbiak szerint:

a) 1.résszamla benyGjtasanak lehetdsége: a tervezési feladatok 100%-4t eléré megvaldsult
teljesitése esetén a tervezési feladatokra esd netté vallalkoz6i dij 100%-4nak megfeleld
Osszegrol

b) 2. részszamla benydjtasdnak lehetdsége: a kivitelezési feladatokra esd nettd Vallalkozm
dij 25 %-anak megfeleld dsszegrdl a kivitelezési feladatok AFA nélkiili szerzédéses
értékének 25 %-at elérd megvaldsult teljesités esetén;

¢) 3.részszdmla benyijtasanak lehetsége: a kivitelezési feladatokra esd nett6 vallalkozoi
dij 25 %-dnak megfeleld dsszegrdl a kivitelezési feladatok AFA nélkiili szerzodeses

.= értékének 50 Yo-at elérd megvaldsult teljesités esétén;: o -

d) 4. részszamla benyijtasanak lehetdsége: a kavitelezési fe[adatokra esd netto valIalkozox
dij 25 %-anak megfelelé Gsszegrdl a kivitelezési feladatok AFA nélkili szerzédéses
értének 75 %-dt elérd megvalosult teljesités esetén;

¢) végszamla benyujtasa: a kivitelezési feladatokra esd nettd vallalkozm dij 25 %-anak
megfeleld 6sszegrdl a kivitelezési feladatok AFA nélkiili szerzodéses értékének 100 Y-
at elérd megvalosult teljesités esetén, sikeres miiszaki dtadas-atvételt kévetden azzal,
hogy az atvétel killonos feltétele a megvaldsulasi és atadasi dokumentacié €s annak
Osszes melleéklete szolgaltatasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti hasznalatra alkalmas
allapotban Megrendeld részére térténd birtokba adédsa, és ennek a teljesitésigazolasban
valé elismerése.

Megrendeléd a vallalkozdi dijat az igazolt szerzbdésszeril teljesitést kévetden atutaldssal,
forintban (HUF) teljesiti, az alabbiak szerint:

a) alvallalkozo6 igénybevételének hianya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése,
tovabba a Ptk. 6:130.§ (1) ~(2) bekezdése szerint;

b) alvallalkozd igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-
(3) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32/B. § szerint.

22. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerzdd6 hatdésag a Ptk. 6:155. §-a szerinti

késedelmi kamatot, tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi koltségatalanyt
fizet.

23. A teljesitésigazolas — mely a szamlakotelezd mellékletét képezi — alairasara Janszky Lajos

Laszlé polgdrmester jogosult,
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24. Felek rogzitik, hogy fizetési kétciczcttségét kizardlag a jogszabalyoknak és jelen
szerzbdésnek mindenben megfelelé szdmla és annak mellékletei Megrendeld altali
kézhezvétele keletkeztet.

3. Szerzédési biztositékok, a szerzGdés megerdsitése

Villalkozé amennyiben olyan okbdl, amiért felelés (Ptk. 6:186.§), a jelen szerzédésben —
tervezésre és kivitelezésre - meghatarozott teljesitési hataridéket nem tartja be (késedelem),
késedelmi kotbért fizet. A késedelmi kotbér alapja a késedelemmel érintett feladatrészre
(tervezésre vagy kivitelezésre) esé - tartalékkeret nélkiil szamitott - teljes netté vallalkozéi dij.
Meértéke a kotbéralap 1 %-a naptari naponta, minden megkezdett naptari napra, de 6sszesen
legfeljebb a szerz8dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 20%-a. A maximum
elérése esetén Ajanlatkérd jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani, illetve attdl
elallni.

Amennyiben olyan okbol, amiért Vallalkozo feletds (6:186.8) a szerz6dés teljesedésbe menése
meghiisul, kiteles a Vallalkozo Megrendeld felé a -tartatékkeret nélkiil szamitott - teljes netto
vallalkozéi dij 30%-nak megfelelé meghitsulasi kétbért megfizetni.

A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irdsbeli felszélits atjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozé koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kisvetd 3 munkanapon beliill magat érdemi indokolassal és
azt alatimaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a k6tbér elismertnek tekintendd. A Kbt-
ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozoi szamldba
beszamithato.

Megrendeld érvényesitheti a kétbéren feliili karat is.

Vallalkozé a szerzédés hibatlan teljesitésének biztositdsara a sikeres atadas-atvételtsl szamitott

. 24 honap jotallast-vallal. Vallalkozd jotallasi kistelezettsége — az érintett hibaval kapesolatban

— megszinik, ha a hiba a teljesitést kivetden keletkezett, kiilénssen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerlitlen hasznalat

- szandékos rongéléds vagy erdszakos behatis,

- elemi csapas,

- szakszeriitlen szereld vagy javité jellegli beavatkozas,

- a sziikséges karbantartas hidnya
miatt kdvetkezett be. '
Villalkozo a jotallasi kotelezettsége alatt a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé hiba
bejelentésétdl szamitott 36 6rn beliil koteles a javitast elkezdeni (kiszallas) és megfeleld
személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni, egyéb hiba esetén a
jelzett hibat koteles 48 6rén beliil kivizsgalni és a hiba kijavitasat —a Megrendeld képviseldjével
tortént ellenkezd megallapodas hidnyaban — a kivizsgalast kévetd S munkanapon beliil a javitast
elkezdeni (kiszallds) és megfeleléd személyi allomannyal annak befejezéséig folyamatosan
munkat végezni. A rendeltetésszerti haszndlatot nem akadalyozd hiba kijavitisanak végsé
hatérideje a bejelentést kovetd 8. nap 17:00. Amennyiben technoldgiailag a fenti idd nem
tarthatd a Vallalkozd és a miszaki ellendr altal kdzdsen meghatirozott idétartam az iranyadé.

~ A fenti hatariddkbe nem szamitanak bele munkanap 17.00 oratol a kovetkezd munkanap 7.00

oraig terjedd iddszakok.

A kozvetlen balesetveszélyt/szolgaltatds kimaraddst eredményezd hibék esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Véllalkozo a bejelentést kvetd 24 6ran beliil kételes a hiba kijavitasat
elkezdeni és a balesetveszélyt / szolgaltatds kimaradasat okozd hibak elharitasat — akar
ideiglenes megoldassal is — etharitani/befejezni.

Villalkozo koteles megtériteni azon pluszkdliségeket, amelyek a hibés teljesités okin a
Megrendeldnél vagy harmadik - kijavitasra kdtelezett - személynél keletkeztek.

I’
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9. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelst megilletd kellékszavatossagi, ill. kiilon
jogszabdlyban rogzitett esetleges ktelezd jotallasi jogokat, és azok €rvényesithetdségét,

10. Villalkoz6 teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan a neki
felrohatd karokért, fliggetleniil att6l, hogy az a Megrendelére vagy harmadik személyekre
haramlik. Harmadik személyekre hdramlo kér esetén a Villalkoz6 koteles az errél vald
tudomdsszerzést kovetd 3 munkanapon belill a Megrendelét teljes korlien mentesiteni a
kartéritési igények aldl, illetve amennyiben Megrendel a kartéritési igényt teljesitette, koteles
a fenti hatdridében a Megrendel6 altal teljesitett dsszegeket megtériteni.

H. Amennyiben a Villalkozé teljesitésével kapesolatban Megrendeld ellen per indul, Vallalkoz6
— amennyiben erre jogi lehet6ség van - Megrendeld oldalan kételes a perbe belépni és minden
intézkedést megtenni Megrendelé pemyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem
lehetséges a Megrendeld pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén az
elézd pont alkalmazandd.

4. Teljesitési hataridé

. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy a kiviteli terveket —a Megrendelé altal torténd
Jovahagyast kovetben - a Valtalkozo a szerzédéskotéstél szamitott 3 hénapon beliil kteles
atadni  Megrendelé részére. A Kivitelezési munkak teljesitésének hatirideje: a
szerzédéskotéstél szimitott 15 hoénapon beliil a Ptk. 8:3.§ (2) bek. alkalmazisaval.
Elételjesités megengedett. A Felek rojgzitik, hogy a tervezési és a kivitelezési munkalatok
megkezdése egyidejiileg is térténhet.

2. Akivitelezés teljesitési hatariddbe (véghataridd) a Ptk. 6: 247 § (2) bekezdésével bsszhangban
az dtadas atvételi eljaras legfeljebb 30 napos idStartama nem szamit bele, tehat Villalkozd a
fentiek szerint koteles a munkavégzést szervezni.

3. Minden, a szerzédés teljesitését akadilyozo, el nem hérithaté ‘kiilsé kériilmény (vis maior) a
befejezési hataridd mddositdsat vonhatja maga utdn, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési
(t6bb munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhaté
lett volna a hatdrid6 betartasa. A hatdridd modosuldsihoz az ok (és annak fennalldsdnak
idStartama) épitési naploba vald bejegyzése és a Megrendeld miiszaki ellendrének jovahagyasa
sziikséges. Villalkozo kijelenti, hogy a rendelkezésére 4ll6 teljesitési idészak — figyelembe
véve, hogy a munkavégzést egy folyamatosan miikddé egészségiigyi intézmény teriiletén kell
teljesiteni, nem akadalyozva a folyamatos betegellatast, és az évszakokkal kapcsolatban
felmerilé munkavégzést altaldban akadalyozd korlilményeket is - elégséges a szerzédés
hatariddben t&rténé hidny és hibamentes teljesitésére.

4. Nem eredményezi a teljesitési hataridé modosuldsat az elharithatd, illetve a Vallalkozd altal
kellé gondossaggal eldre lathato okok miatt bekdvetkezett késedelem.

5. Villalkoz6 kijelenti, hogy tisztdban van azzal, hogy a szerzédés kdzvetett targyat képezd
felépitmény kozcélokat szolgdl, igy fenti hatéridében és tartalommal, valamint mindségben
vald atadasa a Megrendel§ kiiléndsen fontos érdeke.

5. A munKkateriilet dtadasa, munkavégzés

1. A munkateriiletet Megrendeld a szerzddés hatdlybalépését kovetben 15 napon beliil adja a
Vallalkozo birtokaba, ezzel egyidejiileg megrendel altal készenlétbe helyezett épitési naplot a
miszaki ellendr megnyitja.

2. Villalkozé tudomasul veszi, hopy a munkateriilet nem kertil ki/arolagos birtokdba, csak azon

terilletek vonatkozasaban, ahol tényleges munkdt végez.

3. Vallalkozé a kivitelezés soran a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerinti koteles az épitési napld
vezelgsével kapesolatos kitelezeltségert ellatni. l'\\



4. Felek megallapitjak, hogy a runkateriilet atadas-atvétele vonatkozdsaban a munkateriilet
megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzdk odaszallitasa megoldhato, és a munka megkezdhetd.

5. A Villalkozé bammely energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld nem
kételes. Amennyiben Villalkozd barmely energiaigényt a Megrendeld koziizemi szerzodése
alapjan elégiti ki, a Vallalkozo koteles fogyasztdsat negyedévente a Megrendelé/szolgaltatd
részére megfizetni.

6. A munkateriilet 4ataddsat kovetben a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a

kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkoz6 kételes gondoskodni. Vallalkozo felel a

. Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozdsiban azok vagyontargyaiban, életében, testi

épségében, ill. egészségében a neki felrohatd modon keletkezett hidnyokért, ill. karosodasokért.

Vallaltkozo kételes az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatdséra,

8. Vallalkozd kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfelelden elkeriteni.
Felel mindazon karokért, amely ezen k&telezettségeinek elmulasztisabdl, vagy nem megfelel
teljesitésébol adodott. '

9. Villalkozd kételes az éltala hasznalt kézutakat a Iehullott anyagtol, ill. az altala a kézutra
felhordott szennyez6déstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

10. Mivel a beruhazas targya korill mas 6nallo ingatlanok/felépitmények vannak, Véllalkozé
koteles azok tovabba minden esetben a beruhdzas targyanak allapotit a munka megkezdése
elétt fényképpel vagy videofelvétellel is dokumentalni, kivéve, ha olyan munkdk a jelen
szerzddés targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény meriil fel
akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozd kételezettsége annak igazolésa,

. hogy az igény alapjaul szolgdld allapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11. Vallalkozd kételes a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének megfeleifen
— rendezett allapotban tartani..

112, Vallalkozo kételes a-jogszabalyban foglalt tajékoztatd tabla elhelyezésére és folyamatosan, a

jogszabalyban eldirt tartalommal vald lathatosaganak biztositasara.

13. Villalkozd kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gyijteni, és
hivatalos hulladékleraké-helyre széllitani, valamint ezt a Megrendel6 felé megfeleien
igazolni.

14. Megrendeld rdgziti, hogy a kivitelezés soran esetlegesen sziikséges bontds soran feleslegessé
valt hasznalt épitéanya tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsdgira és érték nélkiiliségére — a
Villalkozo javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszéllitani a
helyszinrol legkésdbb a mitszaki atadas-dtvétel megkezdéséig. '

15. Az eltakarasra keriild munkarészek eltakarasa eldtt a miszaki ellendrt kdzvetleniil, ill. az épitési
naplon keresztiil megfeleld idoben (értve ez alatt a legaldbb 3 napot) értesitenie kell a
Vallalkozonak. Ennek elmulasztisa esetén a Megrendel6 kévetelheti, hogy tarjak fel az eltakart
munkarészeket, melynek koltségei a Vallalkozot terhelik. Felek régzitik, hogy az eltakart
munkarészek feltdrdsa miatt a teljesitési hatridé nem hosszabbithaté meg, kivéve, ha a
Megrendeld az el6zetes értesités eltenére a sziikséges ellendrzéseket 3 napon beliil nem végzi
el és ennek ellenére ragaszkodik a feltarashoz €s a feltaras soran hiba nem kertil feltarasra.

16. Villalkozo koteles a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitdsi jog gyakorlasara
a Ptk. szabdlyai irAnyaddak. A Felek megaliapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendel®
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Véallalkozd koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a szerzddéstdl elallhat
vagy a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A
Vallalkozdé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabaly vagy
hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyet vagy
vagyonat. A felmondési vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas modon a
szerzddésszerii teljesités nem biztosithato.
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tanusitds szilkséges a
teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a Vallalkozo feladata és
koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leiras a Megrendeld feladatdva nem teszi.
Villalkozd koteles egylittmikodni az érdekelt szervekkel, kézszolgéltatdkkal, killénodsen a
koziizemeket érintdé kotelezettségek teljesitésénél (kivaltdsok). Amennyiben barmely
kdzszolgaltatd specialis kotelezettséget ir eld, annak megfeleld teljesitése a Vallalkozo koltsége
és kotelezettsége.

A Viallalkoz6 a beépitésre keriil§ anyagokrél vagy termékekrdl teljesitmény nyilatkozatot, vagy
azzal egyenértékll hazai Minosité Intézet altal kiadott mindségi tandsitvanyt koteles adni
egyeredeti és egy elektronikus példdnyban. Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miiszaki
cllenémek at kell adni. Amennyiben a felhasznaland6 anyagokrél és termékekr6l a harmadik
személy gyartd a Vallalkozénak ilyen tantsitvanyt nem allit ki, tgy a Vallalkozd a
beépithetéségre vonatkozo alkalmassagrdl kételes irdsban nyilatkozni,

A Villalkozé az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kitelez alkalmassag1) idén beliili
barmilyen jogcimen tdrténd jogutod nélkiili megsziinése esetére ¢ szerzédéssel engedményezi
az alvéllalkozoit (kdzremiik$ddit) a targyi beruhazassal kapcsolatban terheld jotallas,
kellékszavatossdg alapjan érvényesithetd Gsszes jogokat. Az atszallds napja a jogutdd nélkiili
megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran
(de legkésdbb a teljesitésig) koteles az igénybe vett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét,
adoszdmat Megrendelének haladéktalanu! megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a
szerz8dés teljesitése sordn az alvéllalkozoi viltozasokat a Megrendelének irasban tudomasara
hozni. Az elézbekrd] Vallalkozd kiteles alvéllalkozojat irdsban értesiteni..

. Amennyiben a szerzddés barmilyen okbdl teljesités eldtt megsziinne, gy a Vallatkozo

haladéktalanul 3 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkdakat felmérni.
A szerzddés teljesitése sordn, az barmilyen allvanyon, segédépiileten, kézteriileten, vagy oda
kinyalo, a Vallalkozo éltal-;‘-.létesitett ideiglenes- épitményen, barmilyen ideiglenes az
épitkezéshez kapcsoldédd szerkezeten a Vallalkozé csak alkkor hélyezhet el reklam céljat
szolgald targyat, feliratot, vagy tabldt, ha ehhez a Megrendeld kiilon irdsban hozzajarult. Az
ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozot kartéritési feleldsség terheli.

Vallalkozo felelds a szitkséges forgalomterelési feladatok jogszabalyszerti ellatasaért. E kérben
kiilondsen felelds a megfeleld tablak kihelyezéséért, a sziikséges engedélyek beszerzéséért,
illetve az abban foglaltak teljesitéséért. Vallalkozé tevékenységét az intézményi forgalom és
kozforgalom (értve ez alatt a gyalogos és a gépkocsiforgalom) legkisebb zavardsa mellett
koteles ellatni.

Felek régzitik, hogy az intézményi és kodztereken a forgalom (épiiletek megkozelithetéségének)
biztositdsa a Villatkozd feladata. Vallalkozé koteles ezt a teljesités sordn folyamatosan
biztositani, kiilénos tekintettel a betegellatas folyamatossiganak biztositisdra.

Vallalkozonak a szerzddés hatilybalépését kdvetd 5 naptiri napon beliil pénziigyi és
megvalOsithatdsagi titemtervet kell Megrendeld részére atadnia.

Felek megallapodnak, hogy a bontds soran keletkezo veszclyes hulladék elszallittatasa
Vallalkozo kételessége.

Jelen szerzddés aldirasat kozvetlenil megel6z6en Vallalkozd bemutatta a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban és az ajanlattételi felhivasban meghatarozott feleldsségbiztositasra
vonatkozoé kotvényeket. Véllalkozo kijelenti, hogy a biztositasok hatalyat a jelen szerzddés
teljesitéséig fenntartja. A kdtvények masolata jelen szerzddés meliekletét képezi,

Jelen szerzbdés alairdsat kozvetlenill megeldzden Megrendeld ellenbrizte, ill. Vallalkozo
igazolta, hogy Vallatkozd aktiv kivitelezdként szerepcl a Magyar Kereskedelmi ¢&s
Iparkamara  ¢pitdipari  Kivitelezéi  tevékenységet végzd  gazdasagi  szereplok
nyilvantartidsaban. Véllalkozo kijelenti, hogy nyilvantartasban a szerz6dés teljes idétartama
alatt szerepelni fog.

™
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29. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozo fentebb részletezett szabalyok barmelyikének megsértése
stlyos szerzodésszegésnek mindsiil.

6. Kapcsolattartis, jognyilatkozattétel, titoktartdsi szabdlyok

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informéciét mely jelen szerzddés keretein
beliil a masik féllel kapcsolatban a tudomdsukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek
nyilvanossagra hozataldt jogszabaly el6irja.

2. A titoktartasi kotelezettség megszegésébdl eredd karért az ezért felelos fél kartéritési
kotelezettséggel tartozik. E kdrben a Megrendel6t ért kdr vonatkozasaban a 3. fej ezet vonatkozd
szabélyai megfeleléen alkalmazandoak.

3. Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgéri jogi szerzddés
alapjan munkavégzésre irdnyulé jogviszony, vagy mas jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban
tevo egyéb személyekre, kozremitkoddikre is. Ezen személyek magatartasaért a titoktartasi
kételezettség viszonylataban az érintett Fél, mint sajat magatartaséért felel.

4. A szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkozo6 jogszabalyok €s megallapodasok szerinti
illetékes ellendrzé szervezetek feladat- és hatdskoriiknek megfeleléen jelen szerz6dés alapjaul
szolgald kozbeszerzési eljarast. és jelen szerzddés teljesitését ellendrizhetik, részitkre a
jogszabdly szerinti informacid megadasa {izleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhato meg.

5. Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Vallalkozé koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendel kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

6. Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van amdl, hogy Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha

a. Villalkozé szerzodéses . kotelezettségét shlyosan megszegte és ez a szerzddés

felmondasahoz -vagy - elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan
atkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkozd
olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerzédés lehetetleniilését

- okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz6désszegés leirdsat, az annak alapjan
alkalmazott jogkdvetkezményt, valamint hogy a szerz6d4 fél a szerzddésszegést elismerte-
e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozéan perinditasra.

b. Villalkozd szerzdéses kotelezettségének joperds birdsdgi hatarozatban megaltapitott
megszegese esetén a szerzbdésszegés tényét, leirasat, 1ényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerzddésszegés a szerz6dés felmondéasahoz vagy a szerz6déstSl vald eldllashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb szankceid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozo szerzédd fél olyan magatartasaval,
amelyért felelds, (részben vagy egészben) a szerz6dés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti kdrben megallapodnak abban, hogy Véllalkozé nem jogosult a fenti adatok atadasa

miatt a Megrendelével szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha

barmely atadott tény, vagy korilmény utobb nem bizonyulna valdsnak, kivéve ha ezzel a

Megrendeldnek az adatok 4taddsanak pillanatdban tényszerlien tisztaban kellett lennie (nem

tartozik ide a hibas jogszabaly-értelmezésbol vagy téves tényallds-értelmezésbdl szarmazd

koriilmény, kivéve ha az a Megrendeldnek felréhatéan kovetkezett be).

7. Jclen szerzodéssel kapesolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizdrolag irdsban, az dtvétel idejét igazold modon tehetik meg
érvényesen. [elek ez alatt ériik a telefax ill. az e-mail lizenetek valtasat, ha annak atvétele
igazolhatd, valamint az épitési naploba az arra jogosult altal tett bejegyzést is:

Megrendeld részérél: Janszky Lajos Laszlo

Telefon: 06/70/315-3393

E-mail: polgarmester@hcrend.hu
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13.

Vallalkozd részér$l: Véasarhelyi-Varga Gabor

Telefon: 06/30/483-4949

E-mail: harmathkft.vvg@gmail.com

Megrendelé a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapjan a teljesitést miiszaki
ellendr igénybevételével ellenbrzi. A miiszaki ellendr adatai:

a. Cégnév: KTG Aqua Kft.

b. Székhely: 8200 Veszprém, Rémer Floris u, 56.

¢. eljard miszaki ellendr neve, elérhetdsége: Kiss Gergely, kiss.gergely@ktgaqua.hu

20/4877897

d. nyilvantartasi azonositd: 19-05996
A miiszaki ellendr a Megrendeld képviseletében jar el, de a szerz8dés modositasara, hatdlyanak
megsziintetésére nem jogosult.

Szerz6dd felek jelen szerzddés teljesitése sordn katelesek egyiittmiikédni.
Megrendelé és Vallalkozo egymds irdsbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2
munkanapon beliil frasban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni. .
Megrendeld képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka 4llasat ellendrizni, és
ezek eredményérol az e-épitési naploba bejegyzéseket eszkozélni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Villalkozét nem mentesiti a  hibds teljesités
jogkovetkezménye al6l, ha a Megrendeld ellendrzési kotelezettségst nem, vagy nem
megfelelden teljesitette. :

7. A szerzidés teljesitésével kapcsolatos dtadas-dtvéceli eljaras

Felek rogzitik, hogy dtadés-atvételre csak a teljes, oszthatatlan szolgaltatas teljesitése esetében
keriil sor. Felek kifejezetten megallapodnak, hogy amennyiben a Megrendel§ ltal eldzetesen,
cgyes .munkarészek atvételére keriilne sor azt nem tekintik jelen fejezet szerinti.atadas-
atvételnek és a karveszély viselés terhe sem szall at Megrendel6re. Az dtadds-atvételt megel6zd
egyes murnkarészek atvételérdl Felek jegyzékonyvet vesznek fel,-amélyet mindkét fél koteles
aldirni. o -

Az adtadds-atvételi eljards megkezdésérél Vallalkozé Megrendeldt koteles készrejelentés
formajdban {risban, a hatilyos jogszabalyi rendetkezéseknek megfeleléen értesiteni.
Megrendeld koteles az dtadas-atvételi eljardst 8 munkanapon beliil megkezdent, és a Kbt. 135.§
(2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett.

Az eljarason a felek képviselSi megvizsgaljak a teljesitést, jegyzbkoényvet vesznek fel, melyben
felvezetik az esetleges hibdk és hidnyok listijat. A Vallalkozé kételes a jegyzdkonyvbe
nyilatkozni a hibak kijavitasdnak hatdrnapjarél, mely nem haladhatja meg dsszességében a(z)
14 munkanapot. : _

Az atvétel feltétele kiilonssen 2 pld. dtadas-atvételi (megvalésulasi) dokumentacié atad4sa
Megrendel6nek, mely kiilénssen a kvetkezdket tartalmazza, amennyiben az a targyi beruhazas
vonatkozasdban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket, ‘

felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat (szakagi nyilatkozatokat beleérive),
beépitett anyagok és szerkezetek teljesitmény nyilatkozatat,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzé mérések dokumentdlasat.

érintés-, (iz- és villamvédelmi jegyz6kdnyveket

a jotallasi tevékenysépet végzo szervezetek listajat (cég neve, cime, telefonszama)
izemeltetési és karbantartasi utasitast (szabalyzatot)
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a megépiilt k6zmivek, térburkolatok geodéziai beméréseit és épiiletfeltiintetési
vazrajzot

az épiilet energetikai tandsitvanyat

vizminta jegyz6konyvet

a tiizjelz6 rendszer hasznalatba vételi engedelyet

a szakhatosagi hozzdjarulasok beszerzéséhez sziikséges dokumentaciot

Az atadas atvételi eljards lezarasdig a Véllalkozo koteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
huiladékot tovabba a felvonulasi éplileteket és felszereléseit teljeskorlien elszallitani. Ennek
megtérténte az atvétel feltétele.

Az atadas-atvételi eljardson a Vallalkozd dtadja a jotallasi jegyeket, fentiek szerinti tartalommal
1 pld-ban papiralapon és 2 példanyban elektronikusan a megvalésulasi dokumentaciét és
megadja a beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi
utasitsait, valamint jelen szerz8désben és jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek
hidnytalan teljesitése a szerzédésszerdi teljesités feltétele.

A fentiek alapjén elvégzett hidnypatlasokrol, ill. javitdsokrdl a Véllalkozé frasban tajékoztatja
a Megrendeldt, aki a targyi munkat — megfeleldség esetén — 4tveszi. Ez a teljesités esetére
vonatkoz6 birtokbavétel napja. ) '

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendeld csak hidny-, és hibamentes teljesitést vesz at, és
kizarolag a sikeres dtadas-atvételt kovetden viseli az épitménnyel egyiitt jaré terheket, és a
karveszélyt. A Ptk 6:243. § (3) bekezdésével Gsszhangban Megrendel$ az atvételt nem
tagadhatja meg olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszeri(i hasznalatot.

A Villalkozé az utéfeliilvizsgalati eljardsban kételes kozremiikodni. Az utofelilvizsgalatot a
Megrendeld hivja dssze a teljesitést kdvet 12 havonta, a jétallasi idd lejartdig, az adott id6szak
leteltét megel6zo iddpontra. Az utéfeliilvizsgalati eljarasban a Felek a teljesités
szerzOdésszerliségét és a hibas/hidnyos teljesitésbél eredd hibdkat/hidnyosségokat vizsgaljak és
jegyzOkdnyvben rdgzitik. Vallalkozd a jegyz6kényvben nyilatkozik a hibak kijavitasanak
hataridejérél, mely — amennyiben a kijavitashoz szilkséges technolégidk is lehetdvé teszik —
Osszességében nem lehet t&bb, mint 30 nap, tovabba amennyiben a kijavitishoz szikséges
technologiak ezt nem teszik lehetGvé, abban az esetben Szerz6dd Felek megéllapodnak a
kijavitds hataridejében, amely hataridével 6sszhangban Vallalkozo koteles a jotallasi
garanciajanak érvényességét meghosszabbitani.
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8. Szerzéi jogi rendelkezések, tervezdi feleldsség

1. A Villalkozd a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzédés alapjan elkésziilt
engedélyezési és kiviteli tervek alapjan val6sitja meg a kivitelezést. A terveket a kivitelezéstsl
fliggetlentil Vallalkozo dtadja Megrendeld részére, azok tekintetében Megrendeld a rendelkezés
jogat kikoti, ezért a Szerzédéssel kapesolatban rtendelkezésre bocsitott, jogi oltalomban
részesithet6 barmely szellemi alkotés tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.
Megrendeld nyilatkozza, hogy a szerz6déskotéskor rendelkezésre allo tervek tekintetében a
tovabbdolgozashoz és tovabbtervezéshez szitkséges jogokkal szabadon rendelkezik, azokat
Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja, azaz a szerzédéskotéskor rendelkezésre &ll6
tervek szerzoi jogokkal nem terheltek.

2. Felek megéallapodnak tovabba abban, hogy a — Vallalkozé altal a Szerzddés teljesitése
érdekében elkészitett — engedélyezési és kiviteli tervekhez kapesolddé szellemi tulajdonhoz
fliz6d6 Osszes vagyoni és dtruhdzhaté nem vagyoni jogait Megrendeld altali atvétellel a
Megrendel szerzi meg, ezért a Szerzodéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon

rendelkezik.
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3. A Vallalkoz6 szavatolja, hogy a Szerzédés teljesitése soran a tervek tekintetében a sziikséges
szerzddéses szerzoi jogok birtokaban van, a Megrendeld Szerz6dés szerinti jogszerzését, illetve
jogainak zavartalan gyakorldsdt harmadik személy joga nem akadélyozza, illetve korlatozza.
4. Villalkozd koteles megszervezni, valamint lebonyolitani valamennyi, a Szerzédés
teljesitéséhez sziikséges egyeztetést,

5. Az egyeztetéseken a Vallalkozoénak ismertetnie kell az eldrehaladését, a kdvetkez6 iddszak
fontosabb eseményeit, a kdzbensé megrendel6i dontést igényl6 kérdéseket és allasfoglalasi
igényeket. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo feladatat képezi a kivitelezéshez sziikséges
valamennyi terv elkészitése, szlikség esetén engedélyeztetése.

6. A Terv hibaja miatt mindaddig érvényesithetdek a szerzodésszegésbol fakadd jogok, amig a
Terv alapjan megval6sulé kivitelezési munka tervhibaval Gsszefiiggd hibas teljesitése miatt
jogok gyakorolhatok.

7. Az épitett kornyezet alakitidsarol és védelmérbl szold 1997. évi LXXVIIL tdrvény (a
tovabbiakban: ,,Etv.”) 33. §-a szerint a Vallalkozo feleldssége kiterjed tobbek kozott az 4ltala
készitett épitészeti-milszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) miiszaki tartalmanak
szakszeriiségére, valds dllapotnak megfelelé tartalmara, valamint épitészeti minbségére; a
Jjogszabalyok, szabalyzatok, épitési elbirdsok, szabvanyok és egyéb szakmai szabélyok
betartisara; és az altala készitett kivitelezési dokumentécid technoldgiai megvaldsithatosagara.

9. A szerzidés megsziinése, megsziintetése és kapesolodo szabilyok

1. A szerzddés teljesités eldtti megszlntetésére a Ttk. vdllalkozdsi szerzédésre vonatkozo
szabdlyai iranyadok az aldbbiak figyelembevételével:

2. A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerzddéstol,. ill. azt felmondani masik fél
szerzOdésszegese esetén, ha nem all érdekében a teljesités. A jelen szerz6désben stlyos
-szerzbdésszegésként megjelolt barmely magatartds vagy mulasztds tanusitdsa az érdekmiilas
bekovetkezését bnmagaban megalapozza. _ :

3. Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérdl killéndsen

a. Vallalkozé a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy az
eldirt mindségben, vagy hatariddre valo teljesités nem val6szind,

b. Vallalkozé alapos ok nélkill munkavégzést felftiggeszti (legalabb 3 napra),

¢. a Vallalkoz6 ellen az illetékes birdsag jogerds végzése alapjan felszamolasi eljaras indul;
vagy ‘

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi tirsasagrdl van sz6) a
cégbirosidgndl benyijtasra keriilt; vagy

e. Vallalkozd a felvett el6leget nem targyi beruhdzas megvaldsitaséra forditja egészben vagy
részben, _ ‘

f. a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag eldtt megsziintetési, torlési eljards indul,
vagy

g. a Vallalkozo a jelen szerzédésben megjelslt teljesitési hataridét 20 napot meghaladéan
elmulasztja, vagy

h, Vallalkozé a Szerz8désben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a Szerz6dés feljogositja a Megrendel6t a felmondasra vagy az elallasra, vagy

. Vallalkozo kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét megszegi,

j. az eldirt feleldsségbiztositas — annak jelen szerzddésben foglait hatalya alatt - barmely
okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kévetd 3 banki napon beliil legalabb azonos
tartalommal Gjabb, az elbirasoknak megfeleld biztositasi jogviszony nem all fenn azzal,
hogy ez csak akkor clfogadhatd, ha egyebekben az (j biztositas hatdlybalépése elbtt
keletkezett karokra is biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség,
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k. amennyiben barmely a Kbt. &ltal eldirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz mds
jogkovetkezményt fiiz a Kbt. vagy mdas kégens jogszabaly - a Vallalkozé megszegi,
kiilontsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak, 138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5)
bekezdésének megsértése esetén.
jogszabalyon vagy jelen szerzddésen alapuld titoktartdsi kitelezettségét megszegi,

. Jogszabélyon alapuld egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

Vallalkoz6 a teljesités sordn hamis adatot szolgaltat,

Vallalkozo alvallalkozot jogosulatlanul vesz igénybe,

Vallalkozo foglalkoztatasra vonatkozo szabalyokat megsérti,

a Vallalkoz6 altal a kdzbeszerzési eljards sordn értékelési szempontként bemutatott
szakember a teljesitésben nem vesz személyesen részt.

4. A Villalkozd jogosult jelen Szerzodéstdl vald azonnali hatilyd elallasra/felmondasra, ha

Megrendeldé — neki felr6hatdan —

a. a munkateriilet dtadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszolitas atvételétdl szamitva is 15 napot meghaladéan elmulasztja.

b. a Megrendelé 4ltal nem vitatott szamlat —felszolitas ellenére a felszolitasban rogzitett
hataridében- sem fizeti meg,

5. A szerzédés megsziinése esetén a Vallalkozé a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
- ellenértékére jogosult, kivéve, ha a Vallalkozénak felrohaté modon szlinik meg, avgy sziintetik

meg Felek a szerzOdést.

6. Szerzddésszegés esetén barmely fél koteles fenti jogdnak gyakorlasa eldtt a masik,
szerzbdésszeg fel figyelmét irdsban felhivni a szerz6désszegés megsziintetésére, megfeleld,
legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15 napos) hatarids mellett. Az azonnali hatalyt
felmondast tartalmazo nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos szerzddésszegés tényére, és meg
kell jel6lni a shlyos szerzOdésszegés megallapitasanak alapjaul szolgdld tényt, koriilményt.

+ Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigori hataridd) nem lehetséges.

7. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szikséges olyan
hatariddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon - ha
a. Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b. Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott
feltétel.

c. Ennek érdekében a szerzodes teljesitésének teljes id6tartama alatt Vallalkozé tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti tgyletekrél Megrendelét haladéktalanul értesiti.

8. Megrendeld a szerzodést felmondhatja, ha:

a. feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan 0) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b. Vallalkozdé nem biztositja a Kbt. 138, §-ban foglaltak betartasat, vagy a Viéllalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
katelezettségszegési cljaras indull vagy az Eurdpai Unié Birdosdga az EUMSZ 258, cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsdg altal megéllapitott

jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.
Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténéd megsziinése/megsziintetése
(kivéve teljesités, melyre a jelen szerzédésben rogzitett egyéb szabalyok vonatkoznak) esetén
a Vallalkoz6 koteles a megsziinés napjén a munkateriiletet dokumentéltan a Megrendeld
birtokaba adni (a szerz6dés megsziinésével a Vallalkozé birtokldshoz val joga automatikusan
megsziinik). Vallalkozo jelen szerz6dés aldirdsval elismeri, hogy a fentiek okén a szerzddés
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatol a munkateriilet vonatkozasaban birtokldsi
joga nem all fenn, azt a Megrendeld jogosult — akdr Snhatalommal is — birtokba venni.
Megrendel§ — amennyiben jelen szerzodés mésként nem rendelkezik — biztositja a
Villalkozonak, hogy a munkateriileten lév8 vagyontargyait (ide nem értve a beépitett
vagyontargyakat) redlis idon beliil a Megrendeld képvisel6jének jelenléte mellett elszallitsa.
Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés alairasaval lemond valamennyi a
Megrendeldvel szemben érvényesithetd birtokvédelmi jogardl.
Ez a rendelkezés alkalmazando akkor is, ha a Vallalkozd két egymast kovetd munkanapon —
anélkill, hogy az épitési napléban az lenne feltiintetve, hogy a munkanap munkavégzésre
alkalmatlan -- a munkat nem veszi fel, vagy a munkateriiletré] barmilyen oknal fogva levonul.
A Megrendeld a birtokbavételt kdvetden a kdzvetlen veszéllyel fenyegetd kar elharitasit és az
dlagmegdvé munkdkat a Vallalkozo kéltségére végezteti el, és ezen koltségek fedezetéiil a
Villalkozd hatrahagyott targyait zalogul visszatarthatja.

10. Egyéb rendelkezések

E szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Kbt., tovabba a Kbt. altal engedett kdrben a

Ptk. és a kapesolodd jogszabalyok vonatkozo rendelkezései az iranyadok. ‘

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo tudomaéssal bir arrdl,-hogy jelen szerzddés targyat képezd

tervezés ¢és ¢épitési kivitelezés -tAmogatdsbol valosul meg, és ismeri- a timogatasbol

finanszirozott projektre iranyadd jogszabalyokat, valamint a vonatkozo Pélyazati - kiirdst

megismerte. ' :

Vallalkozé tovdbbd kijelenti, hogy a tamogatdsbdl finanszirozott projekt Tamogatasi

Szerzddésének vonatkozd rendelkezéseit/egészét megismerte, azok ismeretében irja ala jelen

szerzodést. '

Felek megéllapodnak abban, hogy ha jelen szerzédés teljesitése Vallalkozénak felrdhatd okbol

lehetetlentil el, vagy szenved olyan mértékii késedelmet, amely a tamogatas elvesztését

eredményezi, gy a visszafizetendd tamogatés dsszegét a Véllalkozé koteles a Megrendelnek

megtériteni.

Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja, ha az ok legalabb

45 napon keresztiil fennall. Vis maior esetén az errdl tudomast szerzé 81 haladéktalanul koteles

a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabdl, vagy nem megfelelé teljesitésébdl eredd

karokeért felelGs. . :

Felek megdllapodnak abban, hogy a Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzdés

teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és

amelyek Villalkozo adokoteles jovedelmének csikkentésére alkalmasak.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesiilése

esetén, irasban modosithald. Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — alakszerl szerzédésmaodositas

nélkil — modosul az alabbi esetekben: :

a. felek kdzhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosuldsa esetén a nyilvantartisba
bejegyzés napjaval,
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b. felek kapcsolattartdira, teljesitésigazold személyére vonatkoz6 adatok modosulasa esetén
a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjdval, amennyiben a Kbt. ezt egyebekben
nem zarja ki.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerzédés mdadositdsa, ha az arra irdanyul, hogy a Vallalkozét

mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak

Jogkdvetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorldsat - alkalmazésa
alol, amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy Megrendeld

atvillaljon a Villalkoz6t terhelé tSbbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a

szerz0dés alapjén a Villalkozot terheld kockazatokat. E korben kijelenti Vallalkozé, hogy a

kockazatokat felmérte és azt a jelen szerzédésben foglalt ellenszolgaltatdsban teljes kériien

érvényesitette.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz8dés barmely pontja kégens

Jogszabélyba itkézne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelezd érvényii dokumentumanak
tartalméval ellentétes lenne, akkor jelen szerzOdés fentieket sérté rendelkezése helyébe —
minden tovabbi jogeselekmeény, igy kiilondsen a szerzodés mddositasa nélkiil - a megsértett
kotelezd érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés kertil.

Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik,

hogy valamely rendelkezése a szerzddés része és azt szévegszerlien a szerzddés nem

tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

Jelen szerz6dés 4 megegyezd, eredeti példanyban késziilt el, elvalaszthatatlan részét képezi

(fizikailag nem csatolva) a kozbeszerzési eljards iratanyaga, kivéve dontések és

dontéseldkészitd anyagok.

A szerzb6dés a mindkét f€l- aldirdsra és  kotelezettségvallalisra jogosult vezetd

tisztségviseldjének (Vallalkozdnal cégszerti) aldirdsa esetén érvényes.

-Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megcgyezot elolvasds és értelmezés utan,
helybenhagyoélag aldirjak.

Mellékletek:

- A kozbeszerzési eljards dokumentumai (fizikailag nem csatolva)

- Villalkozd ajdnlata, koltségvetése, hianypdtlasa, a kozbeszerzési eljards soran
benytjtott egyéb dokumentumai (fizikailag nem csatolva)

- Vallalkozo felelésségbiztositasi kotvényeinek masolata a szerzédés 5. 27. pontja
alapjan, az ajanlattételi felhivas V.2) pontjanak 9. és 10. alpontja szerinti eléirasoknak
megfeleléen (fizikailag csatolva)

- A szerzodes 5.28. pontja szerinti igazolas (fizikailag csatolva)

..................................................

Villalkozo

Pénziigy1 ellenjegyzés:



