Herend Véros Onkorményzata és a Herendi Horgéasz Egyesiilet Kozos Ajénlatkérok
»Herend horgaszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgészhaz létesitése”

Szerzbdésszam: 2022/11/0336 8/E-1
VALLALKOZASI SZERZODLS

Vaillalkozasi szerzédés a ,,Horgaszturizmus komplex fejlesztése Herenden” cimii TOP-1.2.1-16-
VE1-2021-00036 azonositészami projekt megvalésitisa soran horgaszhaz létesitésének
kivitelezési munkaira

Amely létrejott egyrészrol a

Herendi Horgasz Egyesiilet (képviseli: Kaizer Laszl6 elndk, székhely: 8440 Herend, Vadvirag u.69.;
adészéma: 19901253-1-19, pénzforgalmi szdmlaszama: 10300002-10655112-49020017, mint
megrendeld - a tovabbiakban: Megrendel? -,

masrészrol a:

LAVER Takarit6, Karbantart6 és Szolgiltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag (képviseli Magyar
Zoltan tigyvezet6, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Gt 1.; adészama: 13987033-2-19; cégjegyzék
szama 19-09-509553; pénzforgalmi szdmlaszama: 10104820-13697200-01004003; vallalkozé
kivitelez8k nyilvantartdsa szerinti nyilvantartasi szama: 31A12743) mint vallalkozé (a tovdbbiakban:
Villalkozo)

ko6z6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. Elé6zmények

1.1. Herend Véros Onkormanyzata (8440 Herend, Kossuth u. 97.) és a Herendi Horgéasz Egyesiilet
(8440 Herend, Vadvirag u.69.), mint 'Herend Vdros Onkormdnyzat és Herendi Horgadsz
Egyesiilet Konzorcium’ a Teriilet- és Telepiilés fejlesztési Operativ Program Tarsadalmi és
koérnyezeti szempontbol fenntarthatd turizmusfejlesztés targyu felhivasara TOP-1.2.1-16-VE1-
2021-00036 azonosit6 szdmon regisztralt timogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a Teriilet- és
Telepiilés fejlesztési Operativ Program Iranyité Hatosaga 2021.11.02. napjan kelt timogatéi
dontése alapjan tdmogatisban részesitett. A projekt cime: ,Horgdszturizmus komplex
fejlesztése Herenden”, amelynek megvaldsitdsara a TAmogaté tamogatasi szerzddést kotott a
Konzorciummal.

1.2.  Herend Varos Onkormanyzata (8440 Herend, Kossuth u. 97.) és a Herendi Horgéasz Egyesiilet
(8440 Herend, Vadvirdg u.69.) 2022.02.04. napjan konzorciumi megallapodast kotott
egymassal a TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 azonositészdmu, ,,Horgaszturizmus komplex
fejlesztése Herenden” cimii projekt jelen szerz8dés szerinti projektelemének megvaldsitasara.
A Tamogatasi Szerzodés és a Konzorciumi Megallapodas rendelkezései értelmében a
horgaszhéz Iétesitésével kapcsolatos  projektelemek, kapcsolédd — épitési  beruhazas
megvaldsitasanak kotelezettsége, annak koltségviseldje a Herendi Horgasz Egyesiilet.

1.3. Megrendel§ a 2015. évi CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) IIl. része alapjan nemzeti
eljarasrend szerinti kozbeszerzési eljarast (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilt eljaras)
folytatott le! ,,Herend horgdszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)” elnevezéssel, kettd részajanlat-
tételi korben:

' Az 1. részajanlat-tételi korben a Kbt. 29. §-aban foglaltak szerint Herend Varos Onkormanyzata mas Ajanlatkéré
nevében folytatta le a kdzbeszerzési eljarast a kozottiik fenndllé konzorciumi megallapodas alapjan. Az Ajanlati
Felhivas I.1) pontjdban Ajénlatkéréként kizérélag a hirdetményfeladas technikai okbél keriilt megjelslésre az 1.
szervezet, az eljaras 1. részében szerz8dést kotd Megrendeld az Ajanlati Felhivés 1.1) pontjaban 2. helyen megjelslt
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Herend Varos Onkormanyzata és a Herendi Horg4sz Egyesiilet Kozos Ajénlatkérok
»Herend horgészturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgaszhaz létesitése”

1. rész: ,Horgdszhdz Iétesitése” [Vallalkozasi szerzédés a ,,Horgaszturizmus komplex
fejlesztése Herenden” cimti TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 azonositdszamu projekt
megvaldsitasa sordn horgaszhéz létesitésének kivitelezési munkaira]

2. rész: ,,Ut és kozmiivek teriiletrendezéssel” [Vallalkozasi szerz6dés a ,,Horgaszturizmus
komplex fejlesztése Herenden” cimii TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 azonositdszamu projekt
megyvalGsitasa sordn (it és kozmiivek kivitelezési munkaira teriiletrendezéssel]

Az eljarast megindité hirdetmény 2022.09.20. napjan jelent meg a Kozbeszerzési Ertesitdben
K.E.- 19974/2022 szamon, a kézbeszerzési eljaras EKR azonositéja: EKR001385692022. (A
tovabbiakban a hivatkozott kzbeszerzési eljaras 1. részajanlat-tételi kore akként is hivatkozva,
mint elézményi kozbeszerzési eljaras.)

Az el6zményi kdzbeszerzési eljaras eredményeként a Vallalkozo keriilt nyertes ajanlattev 8ként
kihirdetésre az eljards 1. részében a 2022.11.04. napjan megkiildstt, az eljaras eredményérol
sz0l6 Osszegezés tanlisiga szerint, igy a Kbt. vonatkozé szakaszainak megfeleléen a
Villalkozéasi Szerzodés a lefolytatott eldzményi kozbeszerzési eljaras 1. részajanlat-tételi
korében vele keriil megkotésre a kozbeszerzési dokumentumok és a Vallalkozé altal az
el6zményi kozbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlat tartalméanak megfeleléen (a tovabbiakban
akként is hivatkozva, mint Szerz8dés, Vallalkozasi Szerzédés).

14. A jelen szerz8dés (tovabbiakban: Szerz6dés) 1. sz. alapdokumentumét képezi az eljarast
megindito6 felhivas, valamint a fenti targyu kozbeszerzési eljarashoz kapcsolddé valamennyi —
adott esetben médositott — kozbeszerzési dokumentum, 2. sz. alapdokumentumat a Viallalkozé,
mint nyertes ajanlattevé ajanlata, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem keriilnek csatolasra
a szerzOdéshez.

A Szerz6dés teljesitése sordn az alapdokumentumokban foglaltak megfeleléen iranyaddak, az
alabbiak figyelembevételével. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem, vagy nem
kielégitden szabélyozott kérdésekre vonatkozdan a jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezd az aldbbiakban felsorolt dokumentumok az irinyaddk, igy egyiitt olvasanddk és
értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatolasra. A dokumentumok
kozotti ellentmondés esetén a sorrendben el6bb 4ll6 dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késobb all6 dokumentum rendelkezéseit:

4.1.) Az 1.3. pontban foglaltak szerinti kozbeszerzési eljarasban az ajanlatkérd altal kiadott
kiegészitd tajékoztatas(ok)

4.2.) Az 1.3. pontban foglaltak szerinti kozbeszerzési eljarast megindité felhivas (annak
valamennyi esetleges médositdsdt kovetSen, mely médositdsok az aldbbi napokon keriiltek
kibocsdtdsra: nem irdnyado, az ajdanlati felhivds nem keriilt médositdsra)

4.3.) Az 1.3. pontban foglaltak szerinti kozbeszerzési eljaras ajanlati dokumentéci6 III-V.
kétete - az ajanlattételi hatarid6 lejartdnak napjan hatilyos tartalommal

4.4.) Az 1.3. pontban foglaltak szerinti kdzbeszerzési eljaras ajanlati dokumentacio 1. kotete
- az ajanlattételi hataridd lejartanak napjan hatalyos tartalommal

4.5.) Jelen Vallalkozasi Szerz6dés

4.6.) Vallalkoz6 1.3. pontban meghatarozott kbzbeszerzési eljarasban benytijtott ajanlata

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés és a Tamogatasi Szerzédés
kozott ellentmondas van, gy a Tamogatési Szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

szervezet, a Herendi Horgdsz Egyesiilet. A 2. részajanlat-tételi korben tobb ajanlatkéré (Herend Varos
Onkorményzata és a Herendi Horgasz Egyesiilet ajanlatkérck) kozosen valositjidk meg a kozbeszerzést olyan
modon, hogy egy maguk koziil kivalasztott ajanlatkérét (Herend Véaros Onkorményzatat) hatalmaztak meg a

kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval.
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Herend Véros Onkorményzata és a Herendi Horgéasz Egyesiilet Kozos Ajanlatkérok
»Herend horgéaszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgaszhaz létesitése”

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

A 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a kivitelezési szerzédés
megkotését kovetden a vallalkozo kivitelezd viseli annak jogkovetkezményét, amely a
tervdokumentdcié olyan hidnyossagabdl adodik, melyet a véllalkozé kivitelezének a tSle
elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelSzben
nem jelzett. Mindezek alapjan az ajanlatok benyujtasat kovetéen a Kbt. rendelkezéseire
tekintettel a kozbeszerzési eljards soran kiadott tervdokumentacidval kapcsolatos teljeskorii
felel6sség a Vallalkozora szall 4t.

Szerzodés targya

Megrendeld megrendeli, Villalkozé elvéllalja a ,Horgaszturizmus komplex fejlesztése
Herenden” cim TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 azonositészamii projekt megvalésitisa soran
a horgaszhaz létesitésének kivitelezési munkait, az épitési engedély, illetve annak
tervdokumentacidja szerinti ‘miiszaki tartalommal és feltételekkel, eredményfeleldsséggel
(teljesités cime: 8440 Herend kiilteriilet 079/30 hrsz.-ti ingatlan).

A kivitelezés pontos (miiszaki) tartalmat a kdzbeszerzési dokumentumokban, illetve az annak
részét képezé miiszaki dokumentécidban foglaltak alkotjak.

Vallalkoz6 feladata a kozbeszerzési miiszaki leiras és dokumentacié, a koltségvetés, a hatalyos
Jogszabdlyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfelelSen a munkalatok teljes kori
megvaldsitisa annak érdekében, hogy targyi munka alapjén létrejové eredmény a célnak
megfeleld rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatérozottak
szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

A felek megéllapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzédés értelmében a kivitelezéshez
sziikséges terveket és engedélyeket valamint a Létesitményt szerzbdésszeriien, teljes korien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, mindenkori engedélyeknek valamint a technika mai allisanak megfeleléen,
hatariddben egy szakvéllalat gondossidgaval megvaldsitani, illetve valamennyi egyéb
szerzOdéses kotelezettségét szerzodésszerlien teljesiteni. A Vallalkozé az el3bbi, a Létesitmény
szerzGdésszerli kivitelezésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra,
hogy jétéllasi/garancidlis/szavatossagi kitelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozé a munkét hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hiany- és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelels anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hidny- és
hibamentességet érti. Villalkozé kotelezi magat, hogy a szerzédés targyat képezé munkakat a
jelen szerzddés feltételei alapjan, a beépitett termékekre vonatkozé harmonizalt eurdpai vagy
magyar szabvanyok szerint, illetve a Magyar Szabvény szerint osztalyba sorolhat6 szerkezetek
esetében a legmagasabb mindségi osztalyba sorolhaté mindségben végzi el.

Vallalkozo kijelenti, hogy kész és képes Megrendeld szerzddéses céljanak megfeleld teljes kord,
gondos és magas szinvonali teljesitésre. Vallalkozo kételes minden olyan tevékenységet ellatni,
feladatvégzést kifejteni, amely a feladat teljesitéséhez és a megrendelsi cél teljesitéséhez
sziikséges. Ezért Vallalkozo — kiilon dijigény nélkiil — koteles a rendeltetésszerii hasznalathoz
sziikséges valamennyi — jelen szerzédésben nem emlitett, de a szakmai szokasok szerint a
kifogastalan teljesitéshez kapcsol6dd — tevékenység ellatasara. Véllalkozo kijelenti, hogy nincs
olyan fiiggében levd kotelezettsége, amely kedvezétleniil hat a jelen szerzédésben foglaltak
ervényességeére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.
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3.1

3.2
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3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

A teljesités hatarideje

A teljesités véghatérideje: a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitott 9 hénap (mely hatarid6
szamitasa szempontjabol elsé nap a munkateriilet atadas-atvételét kovetd naptéri nap).

Megrendeld vallalja, hogy a munkateriiletet a szerz6dés hatélyba lépését kévetd 10 napon beliil
atadja a Vallalkozo részére, épitésre alkalmas éllapotban.

Villalkozé mindezt kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, valamint nyilatkozik, hogy
mindennek az ismeretében és mindennek is a figyelembevételével vallalja a teljesitést.

MegrendelS kijelenti, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a fentiek szerinti hatarid6
betartasa kozérdek, ahhoz Megrendeldnek kiemelt érdeke fiizédik, ezért Vallalkozé koteles a
munkat Ugy megszervezni, hogy az biztositsa a gazdasigos és gyors, tovabba a kornyezd
létesitményekkel kapcsolatos egyéb munkalatokat folytaté véllalkozokkal az Gsszehangolt
munkavégzést.

A felek a jelen szerzodés teljesitése érdekében fokozott egyiittmiikodési kotelezettséget
véllalnak.

A viallalkozas dija és pénziigyi feltételek

Villalkoz6 5 részszamla (ide nem értve az eléleg, de ide értve a végszamlat) benyujtdsara
jogosult.

A Villalkozé koteles a részére folyositott eldleg Osszegét a szerzédés céljaval és tartalmaval
Osszhangban felhasznélni. Amennyiben a Vallalkozé eldleget vesz igénybe, tigy a folydsitott
eldleg Osszege a szerz6dés szerinti feladatok Miiszaki Ellenér altal igazolt (rész)teljesitést
kovetden benyujtasra keriils szdmldkban az adott szamliban megtestesiil véllalkozbi dij
aranyban keriil elszdmolasra. Vallalkozé minden egyes részszamldban és a végszamlaban az
igénybe vett eléleg aranyéval azonos mértékben szamolhatja el az el8leget, ameddig az eléleg
teljes mértéke elszamolasra nem keriilt (az eldleg teljes dsszegével legkésébb a végszamlaban
kell elszamolni).

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés az eldleg elszamolasa elétt megsziinne, a
szerz6dés megsziinésének (alapuljon az barmely jogcimen) napjat kovetd 8 naptari napon beliil
koteles a Vallalkozd a felvett elleget — amennyiben a szerz6dés megsziinése olyan okra
vezethetd vissza, melyért Villalkozo felelds, gy késedelmi kamat terhe mellett - hidnytalanul
visszafizetni, kivéve, ha a fizetési hataridéig megkotott, a jelen szerzédésnek és a Kbt-nek
megfeleld megallapodassal kiéllithat6 szamlaban elszamolja.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak irdnyadéak azzal, hogy
Megrendeld vallalja olyan hataridok szerint eljarni, mely biztositja a Vallalkozé szamviteli
Jogszabalyok, elirdsok szerinti kotelezettségeinek iranyadd hatéridék szerinti teljesitését. A
Megrendeld teljesitésigazolasa a szamla (szamlak) kotelezd melléklete. Vallalkozd a
végszamlat az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden kiallitott, és a
Megrendel6 miiszaki ellendre 4ltal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld miiszaki teljesités
igazolasa alapjan nyujthatja be a Megrendel6nek.

Megrendel6 a Kbt. 135.§ (7)-(9) bekezdésének is a kiilonds figyelembevétele alapjan a nett6 -
afa nélkiil szamitott - véllalkozéi dij legfeljebb 30 %-dnak megfeleld eldleget biztosit. A
szerzddés késobbi mddositasa a kdtelezéen biztositandé elbleg Ssszegét nem érinti. Az eléleg
igénylése nem kotelezo.
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»Herend horgaszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgaszhaz létesitése”

4.5.

. 4.6.

Viéllalkozo6 az eldleg kifizetését a 272/2014. (XI. 5.) Korményrendelet rendelkezéseinek is
megfelelden kérheti.

Villalkoz6 szallitéi eldleg kifizetését kérheti el6leg-visszafizetési biztositék ellenében, vagy —
amennyiben annak a feltételei fennallnak®, ugy - a 2014-2020 programozasi idészakban az
egyes eurdpai uniés alapokbdl szarmazé tamogatdsok felhasznaldsanak rendjérél szolé
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazasdnak tudomasul vétele
mellett eléleg visszafizetési biztositék nyijtasa nélkiil.

Amennyiben Vallalkoz6 - valasztasa szerint - elSleg visszafizetési biztositékot nytit, ugy az
iranyité hatdsag javéra, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja vagy a 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendelet 83. § (1) bekezdése szerint biztositékot nyujt, az eléleg visszafizetési biztositék mértéke
pedig az eléleg 6sszege, csokkentve a vallalkozdi dijra esd elszamolhaté koltség 10%-aval. Bz
esetben Villalkozonak az el6leg-visszafizetési biztositékot legkésdbb az elblegbekérs levél
benyujtdsanak idépontjaig rendelkezésre kell bocsatania és az eldleggel vald elszamolas
elfogaddsaig érvényességét fenn kell tartania. Az eldleg-visszafizetési biztositék nyijtasa az
eléleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele.

Az elbleg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan, legkésbb az épitési
munkateriilet ataddsat koveté 15 napon beliil kerill kifizetésre. Megrendeld nem él az eldleg
részletekben val¢ kifizetésével.

Az eldleg kifizetését kovetéen Villalkozonak a hatdlyos jogszabalyoknak megfeleléen
elélegszamlat kell kibocsatania.

Megrendel§ kiemelten is felhivja a figyelmet arra, hogy az eldlegre és az eléleg visszafizetésére,
valamint az eléleg-visszafizetési biztositék nyijtasira a 272/2014 (XL.5.) Korm. rendelet
eloirasai az irAnyadok.

Megrendel6 a vallalkozéi dijat az igazolt szerzédésszerii teljesitést kovetden atutaldssal,
forintban (HUF), 30 napos fizetési hataridével teljesiti a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(9) bekezdései
szerint, a 272/2014. (XL5.) Kr., 322/2015 (X.30.) Kr. 30.§-32/A.§; a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdései rendelkezéseinek is a figyelembevételével.

Az ellenérték megfizetésére a Megrendel6 altal alairt teljesitési igazolas alapjan a Vallalkozé
részérdl a sziikséges mellékletekkel egyiitt benyujtott szamla alapjan keriil sor - a Projektre
mindenkor irdnyad6 Tamogatasi Szerzodés rendelkezéseinek is megfelelé médon. Felek
rogzitik tovabba, hogy fizetési kotelezettséget kizarlag a jogszabalyoknak és jelen
szerzbdésnek mindenben megfeleld szamla és mellékleteinek Megrendeld altali kézhezvétele
keletkeztet.

Az alvéllalkozok kifizetésére vonatkozéan a 272/2014. (XL.5.) Korményrendelet 1. sz.
mellékletében (Egységes Mitkodési Kézikonyv) foglalt részletszabalyok és a 322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet 32/A. § szerint kell eljani. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
Jogszabalyban rogzitett barmely dokumentum hidnya vagy az eljarasrend megszegése a kifizetés
részbeni, vagy teljes elutasitasat eredményezheti.

A vallalkozdi dij az alabbiak szerint alakul:

Villalkoz6i dij nettd 8SSzege GSSZESEN: ...........uwuceceecuiucereererenseeseenisnssesenens 40.254.843,- Ft
IXB LT W0 cisnsvsmminssimmosis finssnsinssnasmmsssnssnons s misomsomsrseswss ovssms o s5s sy s asss AR RIS 10.868.808,- Ft
Brutté szerzédéses dsszeg: | P 51.123.651,- Ft

3272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2b) pontjanak rendelkezései értelmében a (2a) bekezdés b) pontja
nem alkalmazhat6 a Magyarorszagon adészdmmal nem rendelkez6 szallit6 esetén.

)
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4.7.

azaz bruttd Otvenegymillié-egyszézhuszonhéromezer-hatszézﬁtvenegy forint.

Az Afa mértékére, elszdmolasira a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
iranyaddak. Felek rogzitik, hogy a szerzédésben meghatarozott tevékenység az altalinos
forgalmi adérél szolé 2007. évi CXXVIL torvény 142. §-dnak megfelelden forditott AFA
hatalya ala esik. Amennyiben a szerz8dés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozés a szerzbdés
hatélya alatt valtozik, a hatalyos szabalyozas a szerz6dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit a
Felek minden kiilon nyilatkozata, illetdleg szerz6désmédositss nélkiil modositja
(szerz8désmodosulas a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapjan).

Szerz6do felek a 2. pontban meghatarozott kivitelezési feladat dijanak szamlézasi rendjét, annak
Megrendeld éltali fizetési iitemezését az alabbiak szerint hatarozzdk meg.

Az els6 részszdmla kibocsatdsanak lehetdségét Megrendeld az altalanos forgalmi adé nélkiili
szerzddéses €rték (a 4.6. pont szerinti nett6 véllalkozoéi dij) 15%-4t elérd megvaldsult teljesités
esetén biztositja. A végszamlat megel6z6en torténd kifizetések sszértéke nem lehet kevesebb
a szerzdés altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott értékének 80%-andl. A végszamla
esedekessége a szerzodés szerinti miiszaki teljesités 100%-os késziiltségi fokanak elérése
esetén, mértéke: a szerz6dés szerinti vallalkozdi dij addigi részszamlakkal csokkentett Osszege.
Annak is a figyelembevételével, hogy a folydsitott elbleg Gsszegét a Vallalkozé az egyes
részszamlaban €s a végszdmlaban az igénybe vett eldleg arinyaval azonos mértékben
elszamolja. Villalkozo6 kifejezetten vallalja, hogy a tdmogatdi eléirdsokat is maradéktalanul
megtartva jar el. Az alabbiaknak is a figyelembevételével:

I Elélegszamla

1L 1. részszamla:
Esedékessége: a szerzédés szerinti miiszaki teljesités 15%-os késziiltségi fokéanak
elérése

Feltétele: Megrendel6 miiszaki ellen6re altal igazolt miiszaki részteljesités és a
Megrendeld részteljesités igazoldsa

Meértéke: a szerz6dés szerinti vallalkozoi dij 15%-a,

Azzal, hogy amennyiben Villalkozo élt az el6leg igénybevételének a lehetéségével, gy
az eldleg Osszege a benyujtasra keriild részszamlaban az adott részszamlaban
megtestesiild vallalkozdi dij aranyaban elszamolasra keriil.

III. 2. részszamla:
Esedékessége: a szerzddés szerinti miiszaki teljesités 35%-os késziiltségi fokanak
elérése
Feltétele: Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki részteljesités és a
Megrendeld részteljesités igazolasa
Meértéke: a szerz8dés szerinti vallalkozoi dij 20%-a,
Azzal, hogy amennyiben Vallalkozo élt az elleg igénybevételének a lehetdségével, ugy
az eldleg Osszege a benytjtasra keriild részszamldban az adott részszamlaban
megtestesiil6 vallalkoz6i dij aranyaban elszamolasra keriil.

Iv. 3. részszamla:
Esedékessége: a szerz6dés szerinti miiszaki teljesités 60%-os késziiltségi fokanak
elérése
Feltétele: Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt miiszaki részteljesités és a
Megrendel6 részteljesités igazolasa
Meértéke: a szerz8dés szerinti vallalkozdi dij 25%-a,
Azzal, hogy amennyiben Vallalkozo élt az elSleg igénybevételének a lehetdségével, tgy
az eldleg Osszege a benyljtasra keriild részszamliban az adott részszamlaban
megtestesiild véllalkozdi dij aranyaban elszadmolasra keriil.
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4.8.

4.9.

4.10.

V. 4. részszamla:
Esedékessége: a szerzodés szerinti miiszaki teljesités 80%-os késziiltségi fokéanak
elérése
Feltétele: Megrendeld miiszaki ellendre &ltal igazolt miszaki részteljesités és a
Megrendelo részteljesités igazolasa
Meértéke: a szerz6dés szerinti vallalkozoi dij 20%-a,
Azzal, hogy amennyiben Villalkozo élt az eldleg igénybevételének a lehet8ségével, gy
az eldleg Osszege a benyijtasra keriild részszamlaban az adott részszamlaban
megtestesiilé véllalkozoi dij aranyaban elszdmolasra keriil.

VL S. részszamla (egyben végsziamla):
Esedékessége: a szerz6dés szerinti miiszaki teljesités 100%-os késziiltségi fokanak
elérése
Feltétele: az eredményes miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a
Megrendelé miiszaki ellendre éltal igazolt miszaki teljesités és Megrendeld miiszaki
teljesités igazolasa alapjan.
Meértéke: a szerz8dés szerinti véllalkoz6i dij addigi részszamlakkal csokkentett 6sszege,
valamint amennyiben Villalkoz €t az el6leg igénybevételének a lehetdségével, tigy az
eldleg Osszegének a korabbi részszamlakban még el nem szémolt 6sszege elszamolasra
keriil.

A Szerzddéses teljesités (Ar) részletes szamitasokkal alatimasztottan, az elérehaladas
mértekével aranyosan (legfeljebb a fizikai elérehaladas szazalékanak megfeleld mértékben), a
Miiszaki Ellenér éltal ellendrzott, valamint a Megrendeld aldirdsaval elfogadott teljesités
igazolas alapjan benyujtott szdmla ellenében keriil kifizetésre. A Miiszaki Ellenérnek az
ellendrzés elvégzésére, valamint a Megrendeldnek a teljesitési igazolas alairasara egyiittesen
Osszesen 15 nap all a rendelkezésére. Ennek megfelelden a részszamla 6sszegét a Megrendel
altal teljesitésigazoldssal elismert szerz8dés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell
meghatarozni, gy, hogy a részszamla szerinti nett6 ellenszolgéltatas a szerz8dés megvaldsult
értékét nem haladhatia meg. Ennek korében Felek tovadbba az aldbbiakra is egyidejii
figyelemmel jarnak el.

Barmely (rész)szdmla igazoldsa, befogadasa illetve kifizetése nem jelenti a (rész)szamla
tartalmanak egyidejii miiszaki atadas-atvételét, tovabba nem jelenti a targyi munkakkal
Osszefliggésben felmeriild hibas teljesitési, jotallasi, szavatossdgi igényekrél és egyéb
kifogasokkal osszefiiggésben felmeriild igényekrdl vald joglemondast, illetve ezen hataridsk
megkezdését. A jelen bekezdésben foglaltak a miiszaki atadas-atvétel tekintetében kizardlag
abban az esetben nem irdnyaddk, ha a Megrendeld a Létesitmény valamely részét hasznalatba
veszi, mely esetben a Megrendel6 altal hasznalatba vett részt atvett miiszakilag atadott résznek
kell tekinteni.

A Villalkoz6 a Megrendeld altal kiadott ajanlatkérési dokumentécié és annak részét képezs
muszaki dokumenticidban szerepld mennyiségek tételes drazasaval tamasztotta ald a 4.6.
pontban meghatarozott vallalkozoi dijat. Az arazott koltségvetés nem valtoztat a szerzddés
atalanyaras jellegén.

Felek kifejezetten is rogzitik azon megallapodasukat, hogy a fenti 4.6. pontban nevezett dij
atalanydij (mely a kapcsol6do szolgaltatasok, koltségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek
jogi természetével tisztdban vannak. Villalkozé ez alapjan a jelen szerzédés rendelkezésein
tilmenden tovabbi fizetési igényt Megrendeldvel szemben semmiféle jogcimen nem tamaszthat,
kivéve a késedelmi kamatot.

Az atalanydij a Megrendel6 éltal szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan a Villalkozé
koltségvetése alapjan keriilt meghatarozasa. A nett vallalkozéi dij, mint egydsszegii atalanyar
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a szerzddés minden véllalkozéi feltételének teljesitése mellett a kozbeszerzési eljaras soran
kiadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal teljes kérit
megvalositasira vonatkozik, fliggetleniil a koltségvetés, vagy a felsorolt kiegdszitd
dokumentumok esetleges hibditdl, hianyaitdl. Villalkozé kijelenti, hogy a Megrendeld, illetve
eljaré képviseléje dltal rendelkezésére bocsitott informéciok alapjan a véllalkozdi dij
kialakitdsahoz sziikséges lényeges informacidk rendelkezésére alltak, a Szerzddés
elvélaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras
soran rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a vallalkozoéi dijat ezen
informécidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében éllapitotta meg. Villalkozo a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfelels,
valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korli, mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésii és mindségii megvalodsitisahoz sziikséges munkakat kalkulalni tudta.

Villalkoz6 a jelen szerzodés alapjat képezd ajanlatkérési dokumenticiot feliilvizsgalta,
észrevételezte, annak koltségkihatasat a jarulékos munkakkal egyiitt egyeztette a szerzddés
megkdtése elott, ezért Vallalkozo a létesitmény megvaldsitdsa soran a dokumentacié esetleges
hidnyosséagaira val6 hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség-igényt Megrendeldvel
szemben - a Ptk. 6:245. § (1) bek. masodik mondatdban meghatarozott esetkor kivételével -
Jelen szerz6dés megkotését kovetden nem érvényesithet. A Megrendeld koteles a Vallalkozénak
a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapjan megtériteni a tobbletmunkéval kapcsolatban felmeriilt
olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének idSpontjsban nem volt elSrelathats,
Osszhangban a 6:244. § (1) és (2) bekezdésével.

Villalkoz6 az ajanlatkérési dokumenticit 4ttanulmanyozta, a sziikséges miiszaki
Eszrevételeket megtette és ajinlatdban szerepeltette. Vallalkoz6 a szerzédés teljesitésével a jelen
szerzédés 2. pontjaban rogzitett létesitményt teljesitési hataridére rendeltetésszerii, hasznalatra
alkalmas éllapotban adja 4t MegrendelSnek. A Vallalkozé viseli a kézbeszerzési dokumenticié
téves értelmezésébol adodé minden kockazatot.

A villalkozoi dij fedezetet nyijt Vallalkozonak a 2. pontban meghatiarozott és a kivitelezési
dokumentaciéban részletezett miiszaki tartalmi munkéakkal dsszefiiggésben felmeriilt Gsszes
kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzédés
kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld visel.

A villalkozéi dij ekként magaban foglalja kiilondsen, de nem kizarlagosan a kdzvetlen
koltségeket, munkadijat, az osszes anyag-, berendezés- és szallitasi koltséget, a bér- és a
Jarulékos bérkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, illetve a
vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas koltségeit; az elvégzett munkak megovasi koltségeit;
az épitési munkakhoz kapcsolod6 — Vallalkozot terheld - helyreéllitasi munkéak koltségeit; a
munkaszervezési koltségeket (organizacios koltségeket, stb.); a munkateriiletre torténd
felvonulds és az onnan torténd levonulas koltségeit; szitkséges tervezési feladatokat, az 0rszagos
agazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, stb. elirt mintavételi vizsgalati és
mérési, valamint mindsitési koltségeket, az ajanlatadas és az atadas kozotti arvaltozasbdl és
inflaci6s hatasbol eredd koltségeket; a garancidlis és szavatossagi korben végzendd munkak
fedezetét; tovdbba valamennyi egyéb koltséget is, amely a Vallalkozd szerzddésszerii
teljesitéséhez sziikséges. A vallalkoz6i dij tartalmazza tovdbba mindazon koltséget és dijat, ami
a szerz8dés szerinti feladatok hibamentes, hianytalan, szabalyos teljesitéséhez sziikséges.

Felek rogzitik, hogy nem alkalmazzék a Tartalékkeret jogintézményét.

Villalkozd a szamlézasndl koteles betartani az épitési beruhazas, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-dnak eldirsait. Megrendeld a
kifizetés soran az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddé tervezsi
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

és mérnoki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairél szélé 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltakat teljes kdrben alkalmazza, egyidejii figyelemmel az
Eurépai uni6s tdmogatésbol megvaldsitott kdzbeszerzés soran alkalmazott szallitéi kifizetés
esetére az egyes eurdpai uniés alapokbdl szdrmazé timogatasok felhasznalasanak rendjérol
sz0616 korméanyrendeletben foglalt eltérésekre.

A Megrendel§ koteles a Szerzddés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
keretében az eur6pai unios timogatss, illetve a kapcsol6dé valamennyi hazai tarsfinanszirozasi
forrds szabalyszerii igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hatiriddben megtenni. A
Villalkozé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatdsa, illetve a Szerzddés szerinti
adatszolgaltatasai sordn kételes kiilsnosen megfelelni az eurépai uniés timogatés terhére valé
elszamoldsara vonatkozo specialis eurdpai unids, és hazai jogszabalyoknak, eléirasoknak.

Villalkoz6 szamlainak kifizetése szallitoi finanszirozas keretében torténik banki atutalassal, 30
napos fizetési hataridoé mellett, figyelembe véve a fentieket és tekintettel a 272/2014. (I. 28)
Korm. rendeletre.

A tamogatas(ok) elszamolasi rendjébdl ad6dé vagy a kifizetésben kozremiikodd szervezeteknek
felr6hato, egyebekben is a forrasfelhasznalas eljarasrendjébél adodo fizetési késedelemért
Megrendel6 nem felelos.

A szerzddéskotés, az elszamolas €s a szamlazas, tovabba a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendeld a szerz8dés hatalyba lépésekor a szerzodésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerzddés finanszirozdsa a Terillet- és
Telepiilésfejlesztési Operativ Program keretében megvalésulé a ,Horgaszturizmus komplex
fejlesztése Herenden” cimii TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00036 azonositészamu projekt keretében
torténik. A tdimogatas mértéke a Projekt elszamolhat6 6sszkoltségének 100 %-a. A Tamogatasi
Szerz6dés jelen szerzodéssel érintett projektelemre vonatkozoéan szallitdi finanszirozas.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben,
ha a szerz8dés finanszirozasanak alapjat képezé timogatasi konstrukcié (Tamogatasi Szerzddés,
annak szama) megviéltozik, vagy akar tovabbi timogatési okirat keriil megkétésre, gy a jelen
szerz8dés szerinti konkrét TaAmogatasi Szerzddésre valé hivatkozasok automatikusan, minden
tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiilon szerz6désmoédositis nélkiil moddosulnak, annak is
megfelelden, hogy azok koérébe az wj tamogatdsi okirat (TAmogatdi Okirat/Tamogatési
Szerz8dés, ezeknek megfeleltetheté mas elnevezésii dokumentum) is beleértendd
(szerz6désmodosulas) annak hatéalyba lépésének napjaval.

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjéban foglaltak alapjan rogzitik, hogy abban az esetben,
ha a szerzédés finanszirozasanak formdja (szallitéi finanszirozas) Tamogatasi Szerzddés
modositdsa kovetkeztében megvaltozik (utéfinanszirozasra), gy a jelen szerzddés szerinti
finanszirozasi méd - adott korben - automatikusan, minden tovabbi sziikséges nyilatkozat, kiiln
szerzddésmodositds nélkil a modosult Tamogatdsi Szerzodésben foglaltak szerinti
finanszirozasi moédra valtozik (szerzédésmodosulds) a fentieket tartalmazé Tamogatasi
szerz0dés mddositdsanak (moédosuldsanak) hatilyba lépésének napjaval. Ennek korében igy
amennyiben a széllitoi finanszirozés alapjan a Vallalkozé eléleget igényelt, az igényelt elélega
még benyjtasra keriil6 szimlakban az ut6finanszirozas szabalyai szerint keriil elszamolasra.

Valamennyi szdmlan fel kell tintetni a projekt azonositészdmat, a projekt TOP elnevezését,
tovabba azt, hogy ,,az AFA megfizetésére a Vevd kotelezett”. Felek rogzitik, hogy fizetési
kotelezettséget csak a jelen szerzGdésnek, a tamogatasi szerzédésnek, tdmogatasi
Jogviszonynak, a hatélyos jogszabalyoknak mindenben megfeleld szamla és mellékleteinek a
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kifizetésre kitelezett szervezet altali kézhezvétele keletkeztet.

Villalkoz6 kifejezetten vallalja tovabba, hogy az egyéb timogatéi eléirasokat is maradéktalanul
megtartva jar el, adott esetben a Megrendeld altal megjelélt tartalmat a szdmlajén felttinteti,
szamlajat a Megrendelo altal kért bontasban éllitja 6ssze.

A szamla mellékletei:

- mémdk/ miiszaki ellendr és a Megrendeld altal alairt teljesités igazolas és mellékletei;

- kifizetés id8pontjaban érvényes 30 napnal nem régebbi adéigazolas, vagy a
vallalkozénak biztositania sziikséges, hogy szerepelijen a NAV koztartozasmentes
ad6zok adatbéazisaban;

- Villalkoz6 nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A. § (1) bekezdés a)
pontja szerint (amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe);

- aktualizalt pénziigyi iitemterv és aktualizalt megvalGsitdsi iitemterv (amennyiben
aktualizalas sziikséges),

- azépitési/bontdsi munkélatok megkezdését kovetden elsdként benyijtott résszam lahoz
az épitési naplé megnyitott statuszat tantsité nyomtatott épitési napld;

- végszamldhoz az épitési naplo teljes lezart tartalmaval;

- végszamlahoz — amennyiben az irinyad6 - a jelen Szerzédés 4.22. pontja szerinti
nyilatkozat;

- tovabba minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatalyos 272/2014. (XL5)
Korm. rendelet, a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés (timogaté okirat vagy
azzal egyenértékii dokumentum) kotelezé mellékletként eldirasra keriil.

A végszamla befogadasat kvetéen a Megrendeld — a végszamla dokumentumokban rogzitettet
fizetési igényen kiviil - a Villalkozéval szemben kifizetési kotelezettséggel nem tartozik. A
végszamla benyujtdsdval egyiitt Vallalkozo koteles kifejezett jogfenntarté nyilatkozatban
Megrendel6 részére tételesen és egyértelmiien beazonosithaté médon megjeldlni, hogy milyen
Jjogeimen és pontosan milyen 6sszegii dijat tart jogosnak, amelyet a benyujtott végszamlan feliil
a Megrendelével szemben érvényesiteni kivan. Ilyen jogfenntarté nyilatkozat csatolasa esetén
Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkisérlik a békés tton torténd
rendezést, és a vitatott igények korében a jogszabalyoknak megfeleld megallapodas kialakitasat.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy

- A fentiek szerinti jogfenntart6 nyilatkozatiban koteles tételesen a fentiek szerint az
egyértelmiien beazonosithatéan és kétséget kizaré médon megjelsini minden olyan a
teljesitésével Osszefiiggésben dllaspontja szerint Vallalkozét megilletd igényt, amelyre
vonatkozoan jogfenntartassal kivan élni. Tudomésul veszi, hogy altalanos nyilatkozata
a jelen szerz8dés értelmében jogfenntartast nem alapoz meg. Altalanos jogfenntarté
nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt véllalkozé nem jelsli meg legalabb jogcim,
Osszeg €és a jogcimet megalapozé egyértelmiien beazonosithaté esemény szerint.
Minden olyan egyéb igény, amely ennek nem felel meg ugy kezelends, hogy arra
vonatkozéan Vallalkoz6 jogfenntartd nyilatkozatot nem tett.

- Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy abban az esetben, ha a végszamla benyujtasaval
egyiitt jogfenntarté nyilatkozatot nem tesz, akkor a teljesitésbdl eredden a
Megrendelével szemben semmilyen tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet, mely
természetszeriileg is dsszhangban all a szerzddés atalanydijas jellegével. Mindezek
tudomasulvételével Vallalkozo kifejezetten vallalja, hogy jogfenntarté nyilatkozatanak
hidgnya egyben a teljesitésb6l eredd mindenfajta igényérél — ide nem értve
crtelemszerlien a benyujtott végszdmla kifizetésére vonatkozé igényt - torténd
lemondasnak, joglemond6 nyilatkozatanak mindsiil.

- Villalkoz6 tudomasul veszi tovdbba, hogy abban az esetben, ha a jelen pontnak
megfelelé jogfenntarté nyilatkozatot tesz, akkor jogfenntartisa csak azokra az
igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak megfeleléen megjelsl.
Ezt meghaladéan pedig a teljesitésbdl eredéen a Megrendelével szemben semmilyen
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4.23.

4.24.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

tovabbi megtéritési igénnyel nem élhet. Mindezek tudomasulvételével Viallalkozo
kifejezetten vallalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntarto
nyilatkozatinak hianya egyben a teljesitésbél eredé mindenfajta igényérsl — ide nem
értve értelemszeriien a benyijtott végszamla kifizetésére vonatkozé igényt - t&Srténd
lemondasnak, joglemondé nyilatkozatnak mindsiil.

- Vallalkozd tudomasul veszi, hogy barmely olyan a teljesités soran tett jogfenntarté
nyilatkozata, amelyet a végszamla benyujtisaval egyiitt a jelen pontban foglaltaknak
megfeleléen nem nytjt be Megrendeld részére visszavontnak mindsiil és gy kezelends,
hogy arrdl vallalkozo lemondott.

A szerzOdésszerti és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei a kifizetésre kotelezett
szervezet altali kézhezvételét kovetden dtutalassal keriilnek kiegyenlitésre Vallalkozd Altal a
szerzddésben megjel6lt szamlaszamra, szallitéi finanszirozas keretében, figyelemmel a
vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekre:

- 2007. évi CXXVIL dltaldnos forgalmi adordl szol6 torvény;

- 2011. CXCV. torvény az dllamhdztartdsrol;

- 1997. évi LXXVIIL torvény az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl:

- 2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrél

- 2015. évi CXLIIL torvény a kizbeszerzésekrdl (Kbt.)

- 272/2014. (X 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozdsi idészakban az egyes
eurdpai unios alapokbdl szdrmazé tdmogatdsok felhaszndldsdnak rendjérdl;

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl.

- 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési
beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének
részletes szabdlyairol;

- 368/2011. (XII 31.) Korm. rendelet az dllamhdztartdsrdl sz8l6 torvény végrehajtdsdrol.

Megrendeld a Kbt. 27/A.§-a rendelkezéseire is figyelemmel koteles fogadni és feldolgozni az
olyan elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvéanynak és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Kivitelezés teljesitése

Vallalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor a megrendels elektronikus épitési naplét nyit,
mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozo, vagy az elszamolashoz
szilkséges tényeket, valtozasokat. Az épitési napl6 vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy
torténjen egészen az €pités befejezéséig. Vallalkoz6 koteles az épitési naplot az illetékes
személyek: Megrendel6 és megbizott miiszaki ellenére valamint a tervezék szdmara elérhet6vé
tenni.

Megrendel6 felhivja Vallalkozé figyelmét hogy az épitési naplét a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet V. fejezetének megfeleléen, a kivitelezés megkezdésének napjan hatilyban 1évé
rendelkezéseinek megfelelden kell vezetni.

Megrendel6 a szakdgi miiszaki ellenérok adatait az épitési naplé megnyitisakor kozli
Villalkozoval.

A munkateriilet ataddsat Megrendelé kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tdjékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

Felek megillapitjak, hogy a munkateriilet 4tadas-atvétele vonatkozasiaban a munkateriilet
megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzok odaszéllitisa megoldhato, és a munka megkezdhetd.
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5.6.

5.7.

5.8.

Villalkoz6 a munkateriilet atvételét nem tagadhatja meg olyan kisebb hidnyossdgok miatt,
amely a kivitelezés hatérid6ben torténd, jogszabalyokban és egyéb miiszaki eldirasokban
elbirtaknak megfeleld megkezdését szamottevéen nem akadalyozza. Felek a hidnyossagokat,
azok kikiiszobolésének hatéridejével a munkateriilet atadas-atvételérdl felvett Jjegyzékoényvben
rogzitik.

A munkateriilet atadas-atvétele sordn a munkateriilet, felvonulési teriilet és azok kézvetlen
kornyezetében 1évo ingatlanok tekintetében a Vallalkozo koteles foté és video dokumentaciéval
helyszini dllapotrogzitést végezni, arrdl jegyzOkonyvet felvenni és Megrendel6nek atadni. A
Villalkozé altal végzett munkdkbdl kifolydlag okozott kirok késdbbi beazonosithatdsaga
érdekében. A miiszaki atadas/atvételkor az eredeti allapotot a dokumentécié alapjan ellenrizni
kell.

Villalkozé kételes a munkateriiletet folyamatosan — az épitési folyamat Jellegének megfeleléen
— rendezett allapotban tartani. A szerz8dés alapjin Villalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt
egészen a milszaki Aatadas-atvétel lezarasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
6rzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérél és a
sziikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél. A munkateriilet lehatarolasa és figyelmeztetd
tablak elhelyezése Villalkozé feladata. A munkateriilet atvételétdl a miiszaki atadas-atvétel
lezarasig Vallalkozo felelosséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért,
beleértve a munkagépek, eszkézok, berendezések és anyagok tarolasat és rzését, az élet- és
vagyonbiztonsagot. Vallalkozé feleléssége kiterjed alvallalkozoira és szallitdira is. Vallalkozd
koteles a munkateriiletet és a munkateriiletre vezetd utakat az altala vagy alvallalkozbi altal
okozott szennyezddésektdl folyamatosan letakaritani, az utakban és tartozékaiban,
kézmilétesitményekben okozott karokat és meghibasodésokat helyreallitani, kijavitani vagy a
Jogosultnak megtériteni. Vallalkozénak minden ésszerii eszkozt fel kell hasznalnia a teriiletre
vezet6 utak és a kézmiivek dllaganak megoévasa érdekében. A kiiltéri ndvényzetet és a
kivitelezéssel nem érintett épitményeket a munkateriilet 4tadas-atvétel eldtti allapotnak
megfeleléen a kivitelezés soran meg kell 6vni, a kivitelezés soran okozott karokat a Vallalkoz6
az eredeti llapotnak megfeleléen helyreéllitja.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerz6désben rogzitettek modositasa (pl.: hataridék,
Gsszegek stb.) az €pitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem hajthaté végre,
azt kiilon szerz6désmodositas keretében — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével — lehet
megtenni.

Villalkoz a szerz6dés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentacioban szerepld szerkezetektdl
és épitdanyagoktdl valo eltérésre csak a miiszaki egyenértékiiség (a koltségvetés kiirdsban és a
kivitelezési tervdokumenticioban megadott fobb paraméterek megegyezdsége) fenntartisa
mellett és a Megrendel®, vagy miiszaki ellendrének eldzetes irdsos jovahagyasa esetén, és az
eltéréssel érintett szerkezetek, anyagok koltségkimunkalasa esetén jogosult.

Felek a fentiekkel is Osszefiiggésben, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan
rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. A
felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az ajanlatdban megjelslt épitéanyagokkal,
termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesité termékben
egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo koteles valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az
eredetileg megajanlott anyag és a véltoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miiszaki
leirasa) benyujtisaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem torténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja j6va a véltoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesité
termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzbdés mddositasira a Kbt. 141. §-anak szabalyait
megfelelden kell alkalmazni.

Szerz8d6 felek megéllapodnak, hogy Vallalkozé6 semmilyen eltakarist nem végez a
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szerzOdésben eldirt ellendrzés, vizsgalat és a Megrendeld, illetve miiszaki ellendr el&zetes
Jovahagyasa el6tt. Véllalkozo az eltakarandé munkarészeket koteles 3 (harom) munkanappal az
eltakards elétt a Megrendel6nek, illetve a miiszaki ellendrnek bejelenteni és az eltakarando
munkarészeket probavizsgalat és ellenérzés céljabdl a Megrendeld, illetve a miiszaki ellendr
részére lathatova és hozzaférhetové tenni. Amennyiben a Villalkozé ezen kotelezettségét
elmulasztja, gy a munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti allapot visszaallitasanak
kéltségeit a Vallalkoz6 koteles viselni. Nem mentesiil a Vallalkoz6 a felelésség aldl, ha a
Megrendel§ (képviseldje) az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.

Megrendel§ jogosult a jelen szerz6déssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
moédositast kezdeményezni. A modositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie kell
a teljesitési hataridé és a vallalkozoi dij esetleges valtozasanak kovetkezményeit. A szerzédés
modositdsakor a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljarni.

A miiszaki tervekben el6iranyzott anyagok, szerkezetek hidnya vagy Megrendeld véltoztatési
szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek beépitésérél és az esetleges
vallalkoz6i dijkiilonbozetrdl Felek kiilon irasos megéallapodésa sziikséges. Villalkoz6 koteles
minden felhasznalt anyagrél és szerkezetrdl a gyartd ill. forgalmazétol a mindségi tandsitvanyt
beszerezni és azokat az E-naplohoz csatolni. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a
Villalkoz6 tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani.
Villalkozo kotelessége szikség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék
mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszdgon mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az
ajanlatban meghatérozott miiszaki feltételeknek megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek
hasznalhatok.

Villalkozé jogosult alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd tevékenységéért
vallalt teljes kori felelosség mellett, a Kbt. 138.§ (1)-(4) bekezdésének megfeleléen.

Az alvallalkoz6 személyét a Kbt. alapjan Villalkozé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
kételes bejelenteni. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkozojat bejelentette a Megrendeld felé, amely részt vesz a jelen szerz6dés teljesitésében,
valamint vallalja, hogy a jelen szerz6dés teljesitésének idétartama alatt a MegrendelSnek
minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt eldzetesen bejelent. A bejelentésnek
az alvallalkoz6 megnevezésén til az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult
megjeldlésével kell torténnie. A Villalkozo6 a Szerzédés teljesitésének idStartama alatt kteles
a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozék bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.
Villalkozd a jelen Szerz8dés alairasaval a Szerz6désbe foglaltan kifejezetten is nyilatkozik arrdl,
hogy a Szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatélya alatt a1l alvallalkozot.

Az alvéllalkozokkal kotott szerzodésekre a Kbt. tovabba a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
szabalyai értelemszertlien iranyadoak.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozoért (kdzremiikoddért) gy felel, mintha az
alvéllalkozdi (k6zremiikodoi) altal végzett munkékat sajat maga végezte volna el. A
Jjogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hétranyos kévetkezményekért
is felel, amelyek ezen alvallalkozdk (kozremiikddok) igénybevétele nélkiil nem kévetkeztek
volna be.

Megrendelé e korben kifejezetten felhivja a Vallalkozé figyelmét a Kbt. 138-139.§-ban
foglaltakra.

Villalkozo koteles az alvéllalkozokat az épitési naploban feltiintetni. Megrendeld rogziti, hogy
a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapjén a miiszaki ellendr 4ltal vizsgalja az
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alvallalkoz6 szabalyos alkalmazésanak feltételeit. Ezen szabalyok megszegése stilyos
szerzOdésszegésnek mindsiil.

5.12. A Villalkozé koteles biztositani, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott munkak
megvalositdsdnak teljes idGtartama alatt az elézményi kozbeszerzési eljards sordn kiadott
kozbeszerzési dokumenticioban meghatérozott szaktudassal, képesitéssel rendelkezd
szakember(ek), igy az Ajanlatiban bemutatott és az értékelés korében figyelembe vett
szakember(ek) a teljesités céljabol rendelkezésre allnak, valamint azok vonatkozasaban a jelen
Szerzédés rendelkezéseit teljesiti.

A Villalkozé koteles biztositani tovabba a jelen Szerzédés teljes idStartama olyan képzett és
tapasztalt vezetOket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a
Szerzédés szerinti és idében torténd teljesitése érdekében sziikséges. Mindennek is az
értelmében Vallalkozo koteles biztositani kiilsndsen a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet MV-
E, MV-EV, valamint MV-EG kategéria szerinti, érvényes felelds miszaki vezetsi
Jogosultsaggal rendelkez$ szakembereket!. A Vallalkoz6 altal a Szerzédés teljesitéséhez
igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell lenniiik arra, hogy a jelen Szerzédésben
meghatarozott feladatokat a vonatkozé szabilyoknak és szabvanyelSirasoknak megfelelden
ellassak.

5.12.1.) A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivés III.1.3) miiszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkgvetelmény M.1.1./ pontja tekintetében az aldbbi szakember keriilt megjelSlésre:
Takacs Péter (19-0910, 19-5821) °

A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas II1.1.3) miiszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkoévetelmény M.1.2./ pontja tekintetében az alabbi szakember keriilt megjel6lésre:
Bogdan Jozsef (01-12336, 01-60062) ¢

A nyertes ajanlatban az ajnlati felhivas III.1.3) miiszaki, illetve szakmai alkalmassagi
minimumkdvetelmény M.1.3) pontja tekintetében az alabbi szakember keriilt megjelolésre:
Minyé Janos (19-0240, 19-5102) 7

5.12.2.) A nyertes ajanlatban az ajanlati felhivas értékelési részszempontja korében az aldbbiak
szerinti szakmai tapasztalat keriilt megjel5lésre:

A felhivas III.1.3. M.1.1./ alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott szakember ,,MV-E” (vagy azzal egyenért.) szakteriilet
szerinti tSbblet szakmai tapasztalata (min:0 hé, legkedvezsbb: 36
" ho) (honap)

A felhivas I11.1.3. M.1.2./ alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott szakember ,,MV-EV” (vagy azzal egyenért.)
szakteriilet tobblet szakmai tapasztalata (min:0 ho, legkedvezdbb:
36 hé) (honap)

36 honap®

0 hénap’

* az ajanlatban bemutatott szakembernek a szerzddéskotés iddpontjaban ezen feltételnek meg kell felelnie

5 nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajénlata szerint sziikséges majd
véglegesiteni

¢ nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlata szerint sziikséges majd
véglegesiteni

7 nyertes ajanlattevoként szerz6dé fél kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajénlata szerint sziikséges majd
véglegesiteni

% nyertes ajanlattevoként szerzédd fél kozbeszerzési eljarasban az értékelési részszempontok korében tett
megajanlasa szerint sziikséges majd véglegesiteni

° nyertes ajanlattevéként szerz8dd fél kozbeszerzési eljarisban az értékelési részszempontok korében tett
megajanlasa szerint szilkséges majd véglegesiteni
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A felhivas I11.1.3. M.1.3./ alkalmassagi kovetelmény tekintetében
bemutatott szakember ,, MV-EG” (vagy azzal egyenért.)

L4 10
szakteriilet tobblet szakmai tapasztalata (min:0 hé, legkedvezébb: 26 hanap

36 hé) (hénap)

3.12.3.) Amennyiben a kizbeszerzési eljardsban Villalkozé miiszaki-szakmai alkalmassdg
korében mas szervezet kapacitdsaira tamaszkodott:

Alkalmassdg igazoldsdra igénybe vett

B 2 ey Igénybe vett kapacitdsok
gazdasdgi szerepld neve és cime geny P

az eljarast megindito ajanlati felhivds III.1.3)
M.1.1./ pontja szerint

1 f6 szakember, aki rendelkezik a 266/2013
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 1. rész 2.
pontja szerinti ,,MV-E” (vagy azzal egyenértékii)

Takacs Péter ev,
Magyarorszag 8192 Hajmaskér, Zrinyi
Miklés Utca 13.,

N o Jjogosultsag megszerzéséhez sziikséges
adfszimey TAFTOA1A-2-89 végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai
gyakorlattal.

Takacs Péter

az eljarast meginditd ajanlati felhivas III.1.3)
M.1.2./ pontja szerint

PALLEROZOTT ARAMTERVESZ |1 f5 szakember, aki rendelkezik a 266/2013

Korlatolt Felelosségli Tarsasag, (VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2. rész 5.
Magyarorszag 2724 Ujlengyel, Petdfi pontja szerinti ,, MV-EV” (vagy azzal egyenértékii)
Sandor utca 48. Jjogosultsag megszerzéséhez sziikséges
ad6szama: 27457632-2-13 végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai
gyakorlattal
Bogdan Jozsef

az eljardst megindité ajanlati felhivas III.1.3)
M.1.3./ pontja szerint

1 f6 szakember, aki rendelkezik a 266/2013
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 2. rész 3.
pontja szerinti ,MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)

Minyé Janos e.v.,
Magyarorszag 8200 Veszprém, Ady
Endre Utca 49.

§ o 1. jogosultsag megszerzéséhez szitkséges
adoszima: 73547209-1-39 végzettséggel illetve képzettséggel és szakmai
gyakorlattal

Minyé Janos

Villalkoz6 a gyartds és beépités folyaman elirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irasos utasitisara és koltségtéritése mellett
végeztet.

Megrendeld eziton tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Beruhdzas kozelében mas Vallalkozok is
vegezhetnek kivitelezési tevékenységet, ezért a veliik valé egyiittmiikodés kifejezett
megrendeldi elvaras a Villalkozoval szemben. Megrendeld kifejezetten is felhivja Vallalkozo
figyelmét, hogy egyéb projekt megvaldsitisai okan — kiilénss figyelemmel az el6zményi
kozbeszerzési eljaras két részajanlat-tételi korére - eléallhat, hogy a teriileten dolgoz6 mis
Vallalkozokkal torténd egyiittmiikddésre tud sor keriilni. Vallalkozé kételes egyittmiikddni és
adott esetben tobbek kozott a munkateriileten val6 athaladast biztositani a kivitelezék szamara
az 6 munkateriiletiik megkozelitése érdekében. Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik, hogy ezt
tudomdsul vette és elfogadja, az ajanlattétel soran ezzel kalkulalt. Vallalkozé minderre is

10

nyertes ajanlattevoként szerzodd fél kozbeszerzési eljarasban az értékelési részszempontok korében tett

megajanlasa szerint sziikséges majd véglegesiteni
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

3.21.

5.22,

figyelemmel véllalja tovabba a kiemelt és fokozott egyiittmiikodési kotelezettséget a miiszaki
(megval6sitasi) litemtervének is az dsszeéllitdsa és a kivitelezés elérehaladasa soran, az ebbél
ered6 kockazatokat mérlegelte.

Villalkozé hozzdjarul ahhoz, hogy amennyiben a munkateriileten megval6sitandd mas
feladatok elvégzése valik sziikségessé, (igy a munkateriiletre a Megrendel 4ltal megbizott
tovabbi vallalkozot is bebocsitja, vele és Megrendeldvel a munkak 6sszehangoldsa érdekében
egyiittmiikddik, organizaci6jat (Id. lenti 5.25. pont) ennek is megfeleléen alakitja.

A munka minSségének meghatrozasira a szerzédéskotés idépontjaban kotelezéen
alkalmazand6 nemzeti szabvanyok, az agazati miiszaki szabélyzatok és a vonatkozé miiszaki
irdnyelvek eldirasai szolgalnak.

A Megrendeldnek jogaban all az egyes szerkezetekrél illetve az épitdanyagokrol fiiggetlen
szakértdkkel mindségellen6rz6 vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértsi vélemény az
eldirttol, ill. a tervben meghatarozottol valo eltérést mutat ki, ugy a vizsgalat €s a helyreallitas
koltsége a Vallalkozot terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritésre jogosult.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehetdségét a Megrendeld biztositja,
azonban a fogyasztéas koltségeit a Vallalkozo fizeti, melyet a Megrendeld szaméra megtérit. A
Vallalkozo ltal elhasznalt dram és viz mérését maga biztositja.

Amennyiben a kivitelezési munkék soran érintik, ugy az ivéviz és hasznalati melegviz halézat
kialakitasét Gigy kell megoldani, hogy a legionella fertdzés kockazatat minimalisra csokkentse.
Ezen rendszerekre csak az ANTSZ, OTH Aaltal engedélyezett anyagok és technoldgiak
hasznalhatok, melyet a hasznalatbavétel soran igazolni kell.

Amennyiben a kivitelezési munkak soran érintik, gy az iizemelés megkezdéséig az ivéviz
vezetéket at kell fertotleniteni, és arra feljogositott laboratériumt6l mintavételezést kell kérni. A
létesitményt lizembe helyezni csak megfeleld mindsitésii vizminta-eredmény és
kozminyilatkozat birtokaban a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatala
Népegészségiigyi Osztaly hozzajarulasaval lehet.

A Villalkozé és az épiilet tervezdje az épitészeti- és szakagi miiszaki terveknek megfelel
maradéktalan megvalositisiban kozremiikodik, tovabba eldsegitik a kivitelezés soran a
tervekkel kapcsolatban felmeriilt szakkérdések megoldasat. A felmeriilt kérdések megvalésitasa
eldtt a Villalkozo jovahagyast kér a Megrendel6tl és a megrendeld miiszaki ellen6rétdl.

Megrendelé tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt a Ptk. 6:245. § (1) bek. masodik
mondatdban meghatéarozott esetkor kivételével nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé —
mint a szerzddés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte
az elvégzendd feladatot és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az 4ltala megajanlott
vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, stb.) fedezetet nywjt, igy a fentiek szerint értelmezett tobbletmunka- fizetési
igényérol jelen szerzodéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondicidk valtozasaval kapcsolatos
kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben fedezetet nyuit.

Potmunka esetén a felek a vonatkozd jogszabalyi elbirasok szerint, kiilonosen a Kbt.
rendelkezéseivel is mindenben Osszhangban jirnak el. Pétmunka kizarélag a Megrendeld
kifejezett irasbeli hozzdjaruldsat kovetéen a Megrendeld utasitdsa alapjan végezhetd, a jelen
szerz0dés Kbt.-nek megfeleld irasbeli modositasat kovetéen. A pétmunka elszamolasara,
kifizetésére kizarolag abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Miiszaki ellenér
eldterjesztése alapjan a Megrendeld irdsban jovahagyta, a Pétmunka ellenértéke a jelen
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3.23.

5.24.

5.25.

Szerz8dés és Kbt. rendelkezéseivel osszhangban megfeleléen meghatérozasra keriilt, és a
Megrendel utasitdsa alapjan a Vallalkozé a munkat elvégezte. A pétmunka elszémolasara
olyan kiilén dfjazas keretében keriilhet sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt. el6irisainak megfelels
szerzOdésmodositassal, vagy 0j kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

Potmunkénak a Felek az olyan, miiszakilag sziikséges munkat tekintik, amely a tervekben
és/vagy a koltségvetésben nem szerepelt és azokbdl nem is kovetkezett, valamint a Vallalkozd
ajanlataban sem szerepelt. Kizarolag olyan p6tmunka megrendelésére és elszdmoldsira van
lehetdség, amely a kivitelezéshez feltétleniil sziikséges, tervmédositas vagy miiszaki okok miatt
valt sziikségessé, sszhangban a Kbt. 141. §-ban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre nem
allnak rendelkezésre szerzOdésszerii pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem
keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap nélkiili gazdagodast is. A Vallalkozé kételes elvégezni
az e szerint felmeriil Pétmunkakat.

A Pétmunka kizdrélag tételes felmérési napl6 alapjan szamolhatd el a tételes koltségvetésben
(Bedrazott Koltségvetésben) szerepld egységarakon. A Bearazott Koltségvetésben nem szerepld
tételre vonatkozé Potmunka igényre a Vallalkozé annak kozlésétdl szamitott harom
munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni.

A pétmunkak szitkségességét a Vallalkozo koteles jelezni, és azt a Vallalkozé a megrendeli
miszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok miiszaki tartalmanak
egyeztetését kovetden Villalkozé a pétmunka koltségvetését mindkét fél részérdl elfogadott
eszszerii hataridén beliil kidolgozza. A Vallalkozé altal benyujtott pStmunka koltségvetést a
Megrendelé €pitési miszaki ellendre véleményezi elsd korben, és ennek megallapitasait a
Villalkozéval egyezteti. Amennyiben a megrendeldi épitési miiszaki ellendr és a Vallalkozé
egyezségre jutnak a pétmunkék miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki
tartalmat és koltségvetést a Vallalkozd és a megrendeldi épitési miiszaki ellenér kozdsen,
irasban felterjesztik a Megrendelének jovahagyasra.

A Miszaki Ellenér indokolt elSterjesztése alapjan a Megrendeld dont a Pétmunkéra tett
arajanlat elfogadhat6sagardl a miiszaki tartalomra és a piaci arakra tekintettel, ennek hianyaban
az arajanlat modositdsara hivja fel a Vallalkozot. A Megrendelé jovahagyasat megel6z&en a
Villalkoz6 részérél a Pétmunkaval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem véllalhaté. Ennek
megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem hdrithaté at; a jelen Szerzédés szerinti irasbeli
Jovahagyas hidnyaban elvégzett Pétmunka utén a Vallalkozé sem vallalkozo6i dijra, sem egyéb
mas jogcimen koltségei megtéritésére, illetve hatdrido-hosszabbitasra nem jogosult.
J6vahagyasi joggal kizardlag a Megrendel6 rendelkezik, kizarélag jovahagyésa esetén keriilhet
sor a pétmunka ellenértékének megtéritésére.

A potmunkat — hasonléan a szerzOdés szerint elvégzendd Kkivitelezési munkakhoz — az
cpitOiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkoz6 magyar és/vagy eurdpai unids
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfelel6en, az elérhetd legmagasabb minSségben kell
teljesiteni, a Kbt. szerzédésmodositisra és kiegészitd épitési beruhdzasra vonatkozéd
szabalyainak figyelembevételével keriilhet sor a p6tmunka elvégzésére.

Szerz6dé felek kifejezetten is nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244. § szerinti tobbletmunka és
potmunka fogalmaval tisztaban vannak.

Villalkoz6 koteles a munkateriilet atadas-atvételét kovetd 10 napon beliil indikativ miiszaki
(megvalsitasi) és pénziigyi titemtervet (vdllalkozoi pénzforgalmi jelzészam megjelélésével,
kozos ajdnlattevdi teljesités esetén az egyes Villalkozok teljesitési ardnydnak megjelélése
mellett) jévahagyasra benyujtani, melyet a teljesités soran Vallalkozé aktualizalni kételes a
mindenkori el6rehaladasnak a figyelembevételével. Az iitemtervek — elérehaladas
figyelembevételével valo, a szerzédéses feltételeknek véltozatlanul megfeleld - aktualizalasa
nem mindsiil szerz8désmodositasnak, amennyiben az nem eredményezi a teljesitési hataridé
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5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

modositasat.

A miiszaki (megvaldsitdsi) iitemterv tartalmazza:

- a miszaki iitemterv napi részletezettséggel ismertesse a koltségvetésbsl és miiszaki
leirdsbol, szerz6désbdl kiolvashatd, a kivitelezéshez sziikséges Kivitelezési —
tevékenységet

- ltemtervben szerepeltetni kell minden, a megvaldsitishoz miiszakilag-technologiailag
sziikséges f6bb munkanemeket

- a miiszaki itemterv mutassa be az id6érendi Ssszefiiggésekkel a teljesités menetét,
technoldgiai sorrendet, a tevékenységek egymasra épiilésének logikai kapcsolatai abbol
tiinjenek ki

- amiszaki itemtervben legyenek egyértelmiien és beazonosithatoan jelslve a kivitelezés
mérfoldkovei, legalidbb az aldbbi részletezettséggel: szerzédéskotés, munkateriilet
atadasa, készre jelentés, miiszaki atadas - atvétel megkezdése, miiszaki 4tadas sikeres
lezarasa.

A Vallalkozé az Epitési Munkak elvégzését a miiszaki ellendr utasitisaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles iitemezni és végezni, kiil5nos
gondot forditva a zaj- és porvédelemre és a megfeleld levalasztasok biztositasara.

A Villalkoz6 az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kotelezd alkalmassagi) idén beliili
barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkiili megsziinése esetére e szerzédéssel engedményezi
az alvéllalkozdit (kozremiikoddit) a targyi beruhdzassal kapcsolatban terhel jotallas,
kellékszavatossag alapjan érvényesithetd dsszes jogokat. Az 4tszallas napja a jogutéd nélkiili
megsziinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran
(de legkésébb a teljesitésig) koteles igénybe vett alvéllalkozéinak cégnevét és székhelyét,
ad6szamat Megrendeldnek megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerzdés teljesitése
soran az alvéllalkozéi valtozasokat a Megrendeldnek irasban tudomaésara hozni. Az eléz&krél
Villalkozd koteles alvallalkozojat irdsban értesiteni.

Amennyiben a szerzddés barmilyen okbdl teljesités eldtt megsziinne, gy a Vallalkozéd
haladéktalanul 8 napon beliil kételes a megsziinés napjaig végzett munkakat felmérni, és a
munkateriiletet haladéktalanul a Megrendeldnek visszaadni.

Villalkozé koteles a Kivitelezés soran az elérehaladéshoz sziikséges Hatarozatokban,
Szakhatésagi hozzajaruldsban, kikotésekben rogzitett egyeztetések elvégzésére Megrendeld
bevonaséval. A hasznalatbavételi engedély benyijtasat megeldzden a sziikséges nyilatkozatok,
Jegyz6konyvek, dokumentumok a Miiszaki 4tadas-atvétel soran rendelkezésre kell, hogy
alljanak. Koteles a Hatarozatokban foglalt kikétések tudomasulvételére, az abban foglalt
munkak elvégzésére, a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban torténd miiszaki atadés-
atvételre.

A Felek e szerz6désben megnevezett képviseldi, illetve az altaluk delegélt nyilatkozattételre
jogosult személyek rendszeresen (tervezetten heti rendszerességgel), a Megrendeld
szervezésében koordinacids értekezletet tartanak, melyrdl a Felek — a miiszaki ellenér
Jjegyzdkdnyvvezetésével - folytatolagosan vezetett emlékeztetdt (jegyzkonyvet) vezetnek. A
koordinéciés értekezletek gyakorisagardl, az azokon kotelezden részt veendd és az azokra
meghivhaté személyek korérél, illetve a fenti emlékezteté feljegyzések (Jegyzokonyvek)
kotelezo tartalmardl a felek munkaindité értekezleten déntenek.

A Megrendeld koteles ellatni a Vallalkozdt valamennyi olyan, a Megrendeld rendelkezésére all6
informacidval, amely kivitelezési feladatok elvégzéséhez sziikséges. A Megrendeld koteles
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6.1,

6.2.

tovabba az informacidkat — ide nem értve azon informacidkat, melyek 4tad4sat jogszabaly
kizarja — vagy utasitdsokat olyan hatéridoben megadni a Vallalkozénak, hogy az lehetévé tegye
a szerzbdésszeril teljesitést. Amennyiben a munka elvégzéséhez a szerzédésben, illetve
mellékletében megjelSlt adatokon tilmend adatszolgéltats (intézkedés) valik sziikségessé, a
Megrendeld az erre iranyuld véllalkozoi felszolitas kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil az
adatokat a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja, illetdleg az intézkedést megteszi. A Megrendeld
megbizasa alapjin eljaré miszaki ellenér a kivitelezési tevékenység teljes folyamataban
eldsegiti és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatésagi eldirdsok, szabvanyok, szerzddések és
a kivitelezési dokumentacidban foglaltak betartasat.

Megrendeld a Vallalkozo tevékenységéhez sziikséges megrendeldi allasfoglalasokat és

dontéseket az irisbeli megkeresés kézhezvételétdl szdmitott 8 napon beliil adja meg.

— Amennyiben a Vallalkozé — az iigy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendel$ mindent megtesz annak érdekében, hogy
azt soron kivill megadja, de az 4llasfoglalas megaddsatl szamitott legkésdbb 5
munkanapon beliil a valaszt irdsban is megerdsiti.

— Megrendel§ jogosult a beruhazés teljes idoszakaban annak megvaldsulasardl, vagy egyes
kérdéseikrdl barmikor irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrol
masolatot kérni.

— Az el6z0 két bekezdésben az irasbeliség e-mail-en torténé megkeresést is jelent.

— Megrendeld koteles Vallalkozoét folyamatosan és kell iddben tajékoztatni minden lényeges
valtozasrol, dontésrol.

— Megrendeld jelen szerz8désben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk. altalanos
szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Villalkozé jelen szerz6dés
szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti.

— Vallalkoz6 csak a Megrendeld, illetve a miiszaki ellendr erre felhatalmazott képvisel5jétsl
fogadhat el utasitast.

— Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld irasban megbizhatja a miiszaki ellendrt az
eléz6 bekezdésekben felsorolt egyes intézkedések megrendeld nevében torténd
megtételével.

Miiszaki atadas-atvétel

Villalkoz6 a teljesitési véghataridd vonatkozaséban hataridében teljesit, ha az dtadas-atvételi
eljards a Szerz8dés 3.1. pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliill megkezdddik, és
Megrendel6 annak eredményeként a teljesitést atveszi. Késedelmi kotbér szamithaté fel, ha a
mennyiségi teljesitéssel egyiitt a rendeltetésszerii iizembe helyezés nem torténhet meg a
mindségi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az atadas-atvételkor megallapitott &s a
JegyzOkonyvben rogzitett kisebb hibak maradéktalan kijavitasa, kikiiszobolése a felek altal azok
teljesitésére megszabott, jegyzokonyvben rogzitett idétartamon beliil nem térténik meg. Utdbbi
esetben a késedelmi kotbér szamitasa az atadas-atvételi eljaras napjatol kezd6dik.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrol
Megrendelt a kivitelezés varhatd befejezését megel6zden legkésébb 8 nappal koteles értesiteni,
abban megjeldlve a kivitelezés varhatd befejezésének iddpontjat, mint az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére javasolt hatarid6t (készre jelentés). A Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki
Ellenér a Villalkozé készrejelentése alapjan koteles a miszaki 4tadas-atvételi eljarast
sszehivni. A miszaki dtadas-atvételre és a birtokba adasra a teljesitéskor hatalyos épitéipari
kivitelezési tevékenységrol sz6l6 jogszabély szerint keriil sor. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
célja annak megéllapitdsa, hogy Felek kozott létrejott szerzodés targya szerinti kivitelezési
tevékenység a szerz6désben és jogszabalyban elbirtak alapjan a kivitelezési dokumenticiéban
meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az eléirt miiszaki
¢s a szerz0désben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzOknek. Az eljaras soran a
Megrendeld az atadds-atvételi jegyzokonyvben tett nyilatkozatéval igazolja a szerzédésben
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6.3.

6.4.

6.5,

6.6.

6.7.

6.8.

foglaltaknak megfeleld teljesitést.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a Vallalkozé felelossége. A
Villalkozo kételessége a miiszaki atadashoz sziikséges okmanyok, dokumentumok biztositasa
is, igy pl.: épitési naplé, mérési napld, a beépitett anyagok miibizonylatai, jegyzokonyvek, stb.
Villalkozo kotelezettsége az alvallalkozok meghivasa és a jelenlétiikrél valo gondoskodas.

Villalkozénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a Megrendeld
részére szolgéltatnia kell a létesitmény atadasi dokumentéciéjat 2 példanyban, benne a
megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a mindségi
tanGsitvanyait, (305/2011/EU rendelet szerint) szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a
felel6s kivitelezdi (miiszaki vezetdi) nyilatkozatokat melyekben rogzitésre keriil, hogy
Villalkoz6 a munkat a kiviteli tervek és a szerzddésben foglaltak szerint teljesitette.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell késziteni. A JegyzOkonyv tartalmazza
mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések lehetnek, igy kiilonosen:

- az eljaras kezdetének és befejezésének idpontjat,

- a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevdk nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

- az epittetd ltal érvényesiteni kivant jotallasi vagy szavatossagi igényeket,

- az épittetd észrevételeit a szerzddésben foglaltak teljesitésérsl,

- a miiszaki atadds-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibékat,
hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentSsebb tételszam esetén - az Aatadés-
atvételi jegyzOkonyv mellékletét képezd - kiilon hidnypotlasi Jegyzdkonyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék is készithetd),

- a hibas munkarészekre es6 koltségvetési osszegeket,

- a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

- az épitteté dontését arr6l, hogy atveszik-e az épitményt,

- az épittetd dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, és

- résztvevok részérol a jegyz6kdnyv jovahagyasat.

A miiszaki 4tadas-atvétel feltétele a hidnymentes, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
létesitmény elkészitése. A miiszaki teljesités a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerzddés teljesitése a hasznélatbavétel feltételeinek biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras
hidnytalan lefolytatdsaval zarul. Megrendeld kotelezettsége az eljarason val6 megjelenés, és a
hidnytalanul, kifogastalan mindségben, hasznalatba vételre és iizemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt létesitmények atvétele. Az 4tvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozzak. Ha
Megrendelok a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat kérik, a miiszaki atadis-atvételi
Jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felel6s személy megnevezését.

A Villalkozé felelés miiszaki vezetbje a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok
kijavitdsat kovetden atadja a Szerzddésben véllalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd
teljesitési Osszesitét az épitési miiszaki ellendrnek. Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést
kovetden ellenjegyzi a teljesitési dsszesitét az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységrol,
annak mértékérél, mennyiségérol és mindségérdl, a vallalkozoéi késziiltségjelentés
figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a vallalkozoi szamla kiallitiséanak tartalmara.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljards csak akkor zarhatd le, ha a Vallalkozé a megvaldsulasi
dokumentaciét is magaban foglalé, miiszaki ellenér altal Jovahagyott, hianytalan, teljes korii
Jogszabalyok szerinti atadasi dokumentaciot a Megrendel®k részére 4 példanyban papir alapon,
és digitalis formatumban (USB adathordozén, az eredetivel egyezd szkennelt valtozatban,
megnyithaté, nyomtathaté médon, .pdf vagy .pdf/A és dwg formatumban) atadta. Az atadasi
dokumentacio masolati példanyaban a kivitelezd altal tett nyilatkozatokat, a kivitelezd &ltal
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2,

7.3.

készitett dokumentacidit eredeti, alairt formaban kell biztositani.

Az épitmény miiszaki dtadis-atvételét, a hibik, hidnyok és hidnyossagok kijavitasat, pOtlasat
koveté 15 napon beliil a Vallalkoz6 a Megrendeld birtokdba visszaadja az épitményt,
épitményrészt, és dtadja az épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitasara vonatkozé, a
191/2009.(IX.15.) Korm. rend. melléklete szerinti kitsltott hulladék-nyilvantartd lapot. A
kivitelezés sordn keletkezett hulladék jogszabalynak, illetve kornyezetvédelmi el8irasoknak
megfeleld elszéllitasara vagy elszallittatisara a Vallalkozo kotelezettséget vallal. A Vallalkozo
a munkateriiletet kteles a Megrendel6k képviseldjének a munka befejezését kivetden rendezett
allapotban atadni. A munkateriileten nem maradhat t6rmelék, hulladék.

A birtokbaadds soran a Vallalkozé a Megrendelének atadja a Megrendelét illetd épitési
naplopéldanyt, az €pitési naplé dsszes mellékletét, a megvalositasi dokumentéciot és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiilondsen: iizemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast.

A Villalkoz6 csak akkor teljesit szerzodésszeriien, ha az 4tadas-atvételi eljards sordn sem
mennyiségi, sem mindségi hiba vagy hidnyossag nincs.

A sikeres miiszaki 4tadds-atvételi jegyzokonyv nélkiil a 100%-os késziiltséghez kapcsolédo
szamla nem nyujthaté be.

A Vallalkoz6 az utéfeliilvizsgélati eljarasban koteles kozremiikodni. Az utéfeliilvizsgalatot a
Megrendeld hivja 6ssze a teljesitést kovetd 12 havonta a jotallasi idé végéig az adott id&szak
leteltét megel6zd idopontokra. Az utéfeliilvizsgilati eljarasban a Felek a teljesités
szerzodésszerliségét €s a hibas/hidnyos teljesitésbdl eredd hibakat/hianyossagokat vizsgaljak és
JegyzOkonyvben rogzitik. Vallalkoz6 a jegyzSkényvben nyilatkozik a hibak kijavitasanak
hatéridejérdl, melynek 6sszhangban kell 4llnia az elvarhatd, ésszerii hatarid kovetelményével
¢s amely lehetdleg 6sszességében nem tobb, mint 30 nap kivéve amennyiben az technologiailag
vagy egyéb koriilmények okan indokoltan nem lenne tarthatd.

A szerzdédés megerdésitése és a szerzodés megsziinése

Vallalkozé amennyiben olyan okbodl, amiért felelos (Ptk. 6:186.§), a jelen szerzédésben
meghatarozott teljesitési véghatarid6t nem tartja be (késedelem), késedelmi kotbért fizet. A
késedelmi kotbér mértéke a nett6 vallalkozéi dij — azaz AFA tartalom nélkiil figyelembe vett
értékének - 1%-a naptari naponta, minden megkezdett naptari napra. A késedelmi kotbér
felszamitasanak elsé napja a teljesitési hataridot kovetd elsé naptéri nap, az utolsé napja pedig
a késedelmes teljesités utols6 napja. A késedelmi kétbér maximalis mértéke a netté vallalkozéi
dij — azaz AFA tartalom nélkiil figyelembe vett értékének - 20%-a. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti Vallalkozot a szerzédéses kotelezettségeinek teljesitése alol.

Viéllalkozé hisz naptari napot meghaladé (azaz a késedelmes napok maximalis szimanak
elérését kovetden), jegyzbkonyvben, vagy egyéb irisos dokumentumban (pl.: megrendeldi
felszolitas) rogzitett késedelme esetén a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elallni vagy a
szerz6dést felmondani és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Viéllalkoz6 meghiiisulasi kotbér megfizetésére koteles, ha olyan okbol, amiért felelds (Ptk.
6:186.§) a szerzodés teljesitése meghitsul. Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitiséra
nincs lehetdség. A meghitsulasi kotbér mértéke a netté véllalkozéi dij - azaz AFA tartalom
nélkil figyelembe vett értékének - 20 %-a. Meghiiisulasnak mindsiil tobbek kozott, amennyiben
a Vallalkozo hib4jabol - az 6 felelésségi korében - magatartisbdl, szerzédéses
kotelezettségeinek nem teljesitésébél eredden, a Tamogatasi szerzédéstél a Tamogatd elll,
vagy azt felmondja. A meghitsulési kétbér esedékessé valik a Megrendel elallisanak vagy
rendkiviili felmondasanak Vallalkozoéval tortént kozlésekor.
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74. A Megrendel6 az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitis utjan érvényesiti, melynek a
Villalkoz6 kételes 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Véllalkozo
a fenti irat kézhezvételét kovetd 5 napon beliil érdemi indokolassal és azt alatdimasztd
bizonyitékokkal kimentést Megrendeld részére nem terjeszt eld, akkor a kotbér elismertnek
tekintend6. A Kbt-ben foglalt beszamitasi feltételek [135.§ (6) bek.] teljesiilésekor a kotbér a
vallalkozdi szamlaba beszadmithatd.

7.5.  MegrendelSk elallasi és rendkiviili felmondési jogukat a Vallalkozéhoz intézett irasbeli
nyilatkozattal gyakorolhatjak. Az elallas vagy rendkiviili felmondas a Vallalkoz6 kotbér- és
kartérités fizetési kotelezettségét nem érinti.

7.6. A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegésbdl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetdségét. Megrendeld érvényesitheti a kotbéren feliili karat is.

1.7.  Villalkozd teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel kapcsolatosan a neki
felrohato kdrokért, fiiggetleniil attél, hogy az a Megrendelére vagy harmadik személyekre
haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a Vallalkozd koteles az errdl vald
tudomésszerzést kovetd 3 munkanapon beliil a Megrendelét teljes koriien mentesiteni a

kartéritési igények aldl, illetve amennyiben Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, kteles
a fenti hatdrid6ben a Megrendel6 altal teljesitett 6sszegeket megtériteni.

7.8.  Felek kifejezetten is rogzitik, hogy amennyiben barmilyen a Vallalkozénak felréhaté okbél a
Megrendel6nek a timogatast illetden visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Vallalkozd
teljes kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

7.9.  Amennyiben a Villalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul, Vallalkozé
Megrendel6 oldalan koteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld
pernyertessége €rdekében. Pervesztesség esetén az el8z9 pont rendelkezései megfelelen
alkalmazandéak.

7.10. A Vallalkozo6 koételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely a kivitelezéssel felmeriild, tovabba harmadik személynek okozott személyi
sériilések €s dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében
jelentkeznek.

7.11.  Vallalkoz6 koteles biztositani a kornyezé ingatlanok megkozelithetdségét a szerzodés teljesitése
soran. A beruhdzas megvalésitasa soran Vallalkozé altal a kormnyezd ingatlanokban esetlegesen
okozott kéarok elharitisar6l és a sziikséges kartalanitdsokrél Vallalkozé gondoskodik.
Villalkoz6 koteles megévni Megrendeloket az ezzel kapcsolatos peres eljarasoktol és
koltségektol.

7.12. A szerzbddés teljesités elotti megsziintetésére a Ptk. véllalkozési (ill. kivitelezési) szerzédésre
vonatkoz6 szabdlyai irdinyaddk a jelen szerz6désben foglaltaknak a figyelembevételével.

7.13. A Megrendel6 — érdekeire tekintettel — a szerzodéstdl a szerzddés teljesitésének megkezdése
eldtt barmikor elallhat, ezt kévetGen a teljesitésig a szerzddést felmondhatja, kételes azonban a
Villalkoz6 elvégzett €s dokumentalhaté munkéjanak dijat és koltségeit, az elallasbdl szarmazo
karat megtériteni.

7.14. A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerzddéstdl, ill. azt felmondani masik fél
szerzbdésszegése esetén, ha nem 4ll érdekében a teljesités. A jelen szerzédésben silyos
szerzOdésszegésként megjeldlt barmely magatartds vagy mulasztas tanusitasa az érdekmilds
bekovetkezését 6nmagaban megalapozza.

Megrendeld a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja, a 7.2. pontban meghatarozott mértékii
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

késedelem esetén.

Megrendeld a szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja, ha a 7.3. pontban meghatarozott
meghitsulési kotbér felszamitasara barmely okb6l jogosultts valik.

Stlyos szerz6désszegésnek mindsiil Vallalkozé részérol

a. Vallalkoz6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kotelezettségét akként szegi meg, hogy
azaltal elSre lathatd, hogy az eldirt minéségben, vagy hatéridére valé teljesités nem lesz
lehetséges, vagy

b. Villalkozé alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 15 napra), vagy

c. a Vallalkozé a Villalkozasi Szerz6désben megjelolt teljesitési hataridét 20 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

. Véllalkoz6 kdrnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét megszegi, vagy

e. az eldirt feleldsségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatélya alatt - barmely
okbol megsziinik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki napon beliil legalabb azonos
tartalommal jabb az el6irasoknak megfeleld biztositasi jogviszony nem 4ll fenn azzal,
hogy ez csak akkor elfogadhatd, ha egyebekben az uj biztositas hatalybalépése elbtt
keletkezett karokra is biztositott az eredményes igényérvényesités lehetdség, vagy

f. jogszabélyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

A Villalkozoénak a fenti pontok szerinti esetekben csak a mar elvégzett munkak elszamoléséara
lehet igénye

Megrendel6 - a csédeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol szolé 1991. évi IL. torvény
rendelkezéseire kiemelt figyelemmel, igy kiilonosen annak 11. § (2) bekezdésének
rendelkezéseivel 6sszhangban értelmezve, az ott meghatarozott korlatozé esetkdron tilmenden
- Jogosult a szerz8dés azonnali hatélyt felmondasara, ha a Villalkozé fizetésképtelenné valik,
ellene cs6d-, vagy felszdmolasi, végelszamolasi, hivatalb6l torlési, illetve egyéb,
megsziintetésére iranyuld eljaras jogerdsen megindul. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a
szerzbdésszerlien elvégzett munkak ellenértékére tarthat igényt, amelyet a felek az elkésziilt
munkarészek kozos — mindségi és mennyiségi — felmérése és az ennek alapjan kdtendd
megallapodasuk soran hataroznak meg.

MegrendelS jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatariddvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasaré] gondoskodni
tudjon — ha

a. a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatirozott
valamely feltétel.

b. aVillalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott
valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozo a szerzédés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendelé koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.
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7.19.

7.20.

7.21.

Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, ha:

a) feltétleniil szitkséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan ) kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

d) az irdnyité hatésig, az Eurépai Bizottsdg, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendelé a 272/2014. (XL.5.) Korm. rendeletben meghatérozott szabélytalansagot
kovetett el és emiatt Megrendelével szemben pénziigyi korrekcié keriil kiszabésra, ami
altal Megrendeld a szerzodés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvondsa miatt a
Szerz6dés teljesitésére képtelenné valik.

A Villalkoz jogosult jelen Szerz8déstdl valé eléllasra, ha Megrendeld — neki felréhatéan —

a. a munkateriilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszdlitas 4tvételétdl szamitva is 15 napot meghaladdan elmulasztja.

b. aszamlat - felszolitas ellenére — sem fizeti meg (azzal, hogy az uniés elszamolasok eljaras
rendjébdl ad6d6 vagy a kifizetésben kozremiik6dd szervezeteknek felrdhatd fizetési
késedelemért Megrendeld nem felel6s), vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

Vis maior esetén az errél tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesitent,
melynek elmaradasabodl, vagy nem megfeleld teljesitésébol eredd karokért felelds.

Felek mentesiilnek a jelen szerzédésben meghatarozott jogkdvetkezmények viselése aldl,
amennyiben a szerz8désszegést Vis Maior idézte eld. ,,Vis Maiornak” mindsiil minden olyan
rendkiviili esemény, amelyet Felek sajat érdekkoriikben nem lathattak elre, nem harithattak el,
¢s amely nem vezethetd vissza az adott fél sajat hibajara vagy felrohat6 magatartasara. Az ilyen
események lehetnek a kovetkezok, de nem korlatozodnak a kivetkezd eseményekre: sztrajk,
robbanas, jarvany, természeti csapas, stb.

Minden ilyen, a szerz6dés teljesitését akadalyozd, el nem hérithato kiilsé koriilmény (vis maior)
a befejezési hataridé médositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési
(tobb munkavallalé alkalmazasa, munkaszervezés megvaltoztatasa, stb.) eljarassal megoldhaté
lett volna a hataridé betartisa. Amennyiben a Vis Maior jelentdsen késleltetné a jelen szerzSdés
teljesitését, Feleknek — figyelemmel a Kbt. idevonatkozé rendelkezéseire — egyeztetniiik és
dokumentalniuk kell a jelen szerzodésben sziikséges és a jogszabalyoknak megfelels
modositasokat.

Feleknek a lehetd legrovidebb idon beliil értesiteniiik kell egymast a Vis Maior eseményérél,
megadva a Vis Maior pontos okét, valamint a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos varhatd
hatésat. Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén a mulaszté fél ugy felel, mintha a Vis
Maior nem is kdvetkezett volna be.

Felek ennek korében is mindenkor az irdnyado6 jogszabalyi rendelkezések, igy kiilondsen is a
Kbt. 141. §-dnak eléirasai figyelembevételével és annak megfelelden jarnak el. Egyidejii

figyelemmel a Miniszterelnokség, illetve a Kozbeszerzési Hatosag utmutatéira, kézleményeire.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési idészak — figyelembe véve az
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7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

8.1.

8.2.

8.3.

évszakokkal kapcsolatban felmeriild munkavégzést altaldban akadédlyozé koriilményeket is —
elégséges a szerz6dés hatarid6ben torténd hiany és hibamentes teljesitésére.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténd megsziinése/megsziintetése
esetén a Vallalkozo koteles a megsziinés napjan a munkateriiletet dokumentéltan a Megrendel
birtokédba adni (a szerz6dés megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz val6 joga automatikusan
megsziinik). Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés
barmely jogcimen torténd megsziinésének napjat6l a munkateriilet vonatkozasaban birtoklasi
Jjoga nem 4&ll fenn, az a Megrendelé jogosult — akér 6nhatalommal is — birtokba venni.
Megrendel6 — amennyiben jelen szerzodés masként nem rendelkezik — biztositja a
Villalkozénak, hogy a munkateriileten lévé vagyontargyait (ide nem értve a beépitett
vagyontargyakat) realis idoén beliil a Megrendeld képviseldjének jelenléte mellett elszallitsa.
Villalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés alairdsaval lemond valamennyi a
Megrendel6vel szemben érvényesithetd birtokvédelmi jogarol.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz&dés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Felek a Kbt. 136. § (1)
bekezdés a) pontjanak is megfeleléen jarnak el.

Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak is megfelelden jarnak el. Felek megéllapodnak
abban, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vallalkozo
a Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti iigyletekrsl
a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzddésnek barmilyen okbdl torténd
megsziinése esetén a Megrendelok altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozé berendezést vagy eszkdzt a szerz8dés megsziinésének napjan a
Megrendel6k részére visszaszolgaltatja.

A felek egyiittmiikodése

Szerz6d6 felek kolcsonosen rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésében egyiittmiikodnek, a
szerz6dés teljesitése érdekében egymast minden Iényeges koriilményrdl irdsban tajékoztatjak.

A Villalkozo vallalja, hogy a kivitelezés allasardl — szoban, illetve emlékeztetok megkiildésével
— folyamatosan tijékoztatja Megrendeldt. Amennyiben a munkakézi egyeztetéseken a
Megrendel6 képviseléje is jelen volt, a Miiszaki ellendr altal készitett emlékeztetd a Megrendel
ellenjegyzésével valik érvényessé.

A szerz6dés teljesitéséhez sziikséges egyiittmiikodés keretében a felek részérél szakmai
nyilatkozattételre az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részerdl:

Neve: David Jozsef Ambrus

Cime: 8440 Herend, Kinizsi u. 8/1.
Telefon szama:+36 30/377-7390

E-mail cime: jozsef. david21 @ gmail.com

)
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8.4.

8.5.

8.6.

Vallalkozé részérdl:
Kivitelezésbe bevont felelds miiszaki vezeto:

Neév: Takacs Péter
Névjegyzéki szama: 19-0910, 19-5821

Név: Bogdéan Jozsef
Neévjegyzeéki szama: 01-12336, 01-60062

Név: Miny6 Janos
Névjegyzéki szama: 19-0240, 19-5102

Jelen szerz6déssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosult személyek az alabbiak,
akik jognyilatkozataikat kizardlag irasban, az atvétel idejét igazolé6 modon tehetik meg
érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail iizenetek valtasat, ha annak atvétele
igazolhatd, valamint az épitési naploba az arra jogosult éltal tett bejegyzést is:

Megrendel6 részérol:

Neve: David J6zsef Ambrus

Cime: 8440 Herend, Kinizsi u. 8/1.
Telefon szama:+36 30/377-7390

E-mail cime: jozsef. david21 @ gmail.com

Miiszaki ellendr részérdl:

Név:Kiss Gergely

Cime: 8200Veszprém, Romer Floris u. 56,
NUJ szama: 444789 503

Telefonszama: +36 20/487-7897

E-mail cime: kiss.gergely@ktgaqua.hu

Vallalkozo részérol:
Magyar Zoltan ligyvezetd
Telefon: 20/428-6910
Fax: 88/444-954

E-mail: info@laver.hu
NUJ: 646707378

<<szerzédéskotéskor kerill kitoltésre, adott esetben sziikség szerint tovabbi sorokkal, képviseld
személyekkel, kontakt adatokkal a fentiek bévithetGek>>

Megrendel6 vallalja, hogy a vallalkozé kérésére a kivitelezéshez sziikséges iranymutatast
megadja €s dontést igényld kérdésekben hivatalosan allast foglal. Véllalkozé a Megrendel6tél
a felsorolt adatokon kiviil — részletes indoklassal ellatva — olyan egyéb adatszolgaltatast is
kérhet, amelynek sziikségessége a szerzodés megkotésekor még nem meriilhetett fel.
Megrendel§ elvillalja, hogy ezen adatokat a Vallalkozénak szolgaltatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség nem teljesitése esetén Vallalkozo jogosult akadalykozléssel élni.

Vallalkozé Megrendelé irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétdl szamitva 2 munkanapon
beliil irasban érdemi nyilatkozatot kételes tenni.

Eltér6 rendelkezés hidnydban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
Jovahagyast, igazolast vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 modon kell rogziteni. Amennyiben a
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8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

10.1.

Felek egymasnak faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacios eszkoz is
igénybe vehetd, azzal, hogy az e-mail iizenetet, ha az jelentds (kiilsnosen a jogvaltoztatis vagy
megsziintetés vagy keletkezés eseteit), irdsban is meg kell erdsiteni és megkiildeni levélben vagy
telefaxon. Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy maés irasbeli dokumentécid
megkiildésére hataridot szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hatéridé utolsé
napjan 24.00 éraig tértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény
anyagi jogi jellegli vagy a Felek kifejezetten eltérden rendelkeznek. Eltéré rendelkezés
hidnyaban a Szerz8dés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast, jovahagyast, igazolast
vagy utasitast a Ptk-nak megfelel6 médon kell rogziteni.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vallalkozét nem mentesiti a hibas teljesités
Jogkdvetkezménye alél, ha a Megrendelé ellendrzési kotelezettségét nem, vagy nem

megfelelden teljesitette.

Nyilatkozatok, kellék- és jogszavatossag

A Villalkozé kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal, valamint feleldsségbiztositassal,
amelynek tartalmat a Megrendel6vel ismerteti.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzédés szerinti
kotelezettséget — ezen beliil kiilondsen a feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet — jelentds
gyakorlattal rendelkez8 szakemberektdl elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb
tudasa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a kivitelezésre vonatkozé jogi normak
(torvények, rendeletek) eur6pai szabvanyokat kbzzétevd nemzeti szabvanyok, eurépai miiszaki
engedélyek, kozds miiszaki eldirdsok, nemzetkozi szabvanyok, eurdpai szabvanyiigyi
szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanlasok, nemzeti szabvinyok, nemzeti miiszaki
engedélyek, nemzeti miiszaki el6irasok illetve kialakult szakmai kévetelmények alapjan
teljesiti. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédés teljesitése soran a
Megrendel® szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a
tudomasara jutott megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

Vallalkozo jotall a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséeért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért, fiiggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Vallalkozo6 vallalja, hogy jelen szerzédés teljesithetdségét érdemben veszélyeztetd illetve a
teljesitést konkrétan akadalyoz6 koriilményekrol haladéktalanul irdsban értesiti a Megrendelét.

Szavatossag és jotallas

A Villalkoz6 hibasan teljesit, ha a jelen szerz6dés alapjan éltala megvaldsitott vallalkozasi
tevékenység eredményeként létrejott létesitmény nem felel meg a jogszabalyban vagy a
szerz0désben meghatirozott kovetelményeknek. Ez esetben a Megrendel koveteli annak
kijavitidsat. A szavatossigi kotelezettség teljesitésével és a szerzddésszerit allapot
megteremtésével kapcsolatos koltségek — ideértve kiilondsen az anyag-, munka- és tovabbitasi
koltségeket — a Vallalkozot terhelik. A Megrendeld a hiba felfedezése utan a legrévidebb idén
beliil koteles kifogasat a Vallalkozéval kozolni, illetve szavatossagi/jotallasi jogait a jotallasi
hatéridén, illetleg, amennyiben ez utdbbi késobb jar le, az eléviilési jellegli szavatossagi
hatdriddn (jogszabilyban meghatarozott esetben a kotelezd alkalmassagi id3) beliil
érvényesiteni. Nem szamit bele a szavatossagi idSbe a kijavitasi idének az a része, amely alatt
a Megrendel6 a dolgot nem tudja rendeltetésszertien hasznalni. A szavatossagi/jotallasi jog
eérvényesithetdségének hatérideje a dolognak vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitasa)
esetén a kicserélt (kijavitott) dologra (dologrészre), valamint a kijavitds kovetkezményeként

27. oldal; 6sszesen: 33



Herend Véros Onkorményzata és a Herendi Horgasz Egyesiilet Kozos Ajanlatkérok
»Herend horgaszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgészhaz létesitése”

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Jelentkezd hiba tekintetében ujbol kezdddik. Szavatossagi jogainak érvényesitésén kiviil a
Megrendelé a hibés teljesitésbél eredd krdnak megtéritését is kovetelhetik a kartérités szabalyai
szerint.

Villalkoz6 a szerz6dés hibétlan teljesitésének biztositisara valamennyi beépitett dolog, ill.
elvégzett munka vonatkozasiban a sikeres miiszaki atadas-atvétel id6pontjatél szamitott 36
hénap + 1 hénap értékelési részszempontra tett vallalds, azaz Gsszesen 37 honap!! altalanos
jotallast vallal. Mindennek is megfelelden a Vallalkozo a vonatkozé jogszabalyi el6irassoknak
megfelelden jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabbaé az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozdja, esetleg egyéb bevont harmadik személy
alkalmazza. (Mely nem érinti a Megrendelé tovabbi, jogszabélyon alapuld (i epiilet
szerkezetekre, j gépészeti rendszerekre, stb.) vonatkozé szavatossagi igényeit, melyeket
Megrendeld érvényesiteni jogosult.)

Viéllalkoz6 a beruhézas teljesitését kovetden az eldirt jotallasi idé iddtartamara a szerzddés
szerinti afa nélkiil szamitott érték 5%-at elérd jolteljesitési biztositékot (a szerz6dés hibas
teljesitésével kapcsolatos jotalldsi igények teljesitésére kikotott biztositék) nyijt, melynek
kedvezményezettje a Megrendel6 és idotartama a jotallas idétartama + 30 nap (lehivhatosaga
ezen idétartamban biztositott). A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint
meghatdrozott formaban nyijthatd, a biztositék benyujtasa a végszamla kifizetésének feltétele.
A jotallasi biztositékbol Megrendeld akkor jogosult lehivni, ha a Vallalkozé a jotallasi
kotelezettségeit a felhivas ellenére nem, vagy nem megfelelen, illetve nem hataridére teljesiti.
A lehivas lehet részleges vagy a teljes értékre terjedd. Tobb lehivas is lehetséges. A jotallasi
biztositéknak a jotallas id6tartaméan tali nydjtisdra Villalkozé kizarlag az okirati formaban
nyujtott biztositék esetén koteles.

Villalkozo kételes a jotallasi, valamint a szavatossagi id alatt felmeriild és a Megrendeld altal
Jelzett hibak, hidnyossigok kijavitdsara, elhdritisara a sziikséges intézkedéseket megtenni,
melyek korillményekre vezethetéek vissza, melyért Vallalkozé felelds. A jotallasbol,
szavatossagbol eredd helytallasi kotelezettséget eredményezé okra visszavezethetd,
€letveszélyt, lizemeltetést akadalyozd, anyagi kart okozé hibak kijavitasat Vallalkozo kételes
azonnal megkezdeni. Az egyéb, rendeltetésszerli hasznalatot, iizemeltetést akadalyozé hibak
kijavitdsat Vallalkozé az értesités kézhezvételétdl szamitott 72 6ran beliil kételes megkezdeni.
Viéllalkozé mindkét esetben koteles a helyreallitast, kijavitast vagy kicserélést a
Jogszabalyokban eldirt, egyébként pedig az elvarhato, ésszerii hataridén beliil befejezni annak a
figyelembevételével, hogy a hiba kijavitdsanak hatarideje lehetSleg a bejelentést kovetd 8 nap
kivéve amennyiben az technoldgiailag nem tarthato.

Villalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
napjatol kezdédik, beleértve a Megrendeld altal kordbban mar atvett munkarészeket is.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi jogokat és azok
érvényesithet6ségét.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségei nem érintik a kotelezd alkalmassagi idékre vonatkozé
Jogszabilyi rendelkezések tartalmabdl adodé kotelezettségeit.

A kotelezd alkalmassagi idén beliil a Vallalkozé a vallalt jotallasi idén til a Megrendeld altal
bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozé hibak kijavitdsit — amennyiben az id6jaras a
Javitasi technolégidt lehetdvé teszi — 15 napon beliil kiteles megkezdeni és a miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezni.

' nyertes ajanlattevéként szerzodé fél kozbeszerzési eljarasban az értékelési részszempontok korében tett
megajanlasa szerint sziikséges majd véglegesiteni
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Kiilonleges szerzédéses feltételek

A szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezik a kdzbeszerzési dokumentumok — igy kiilonSsen is
az eljarés ajanlati felhivasa, az ajanlati dokumentacié - és a vallalkozé ajanlata, a szerzédés
értelmezésekor ezek tartalma irdnyadé.

A szerz8déskotés feltétele, hogy a Vallalkozd a szerzddéskotés iddpontjaban rendelkezzen a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti, a sikeres miiszaki-atadas atvétel idépontjaig
terjedé idotartamra szold, a szerzédés targyara vonatkozd, jelen szerzddésre (proj ektre)
megkdtott vagy arra kiterjesztett, teljes korli sszkockéazati kombindlt épitési és szerelési
(dologi és feleldsség) biztositassal, amelynek mértéke legalabb 35.000.000,-HUF/&v, és
legalabb 35.000.000,- HUF/karesemény, tigy, hogy az kiterjedjen a teljes szerzédés szerinti
valamennyi épitési munkara, a biztositasnak fedezetet kell nytjtania az épitkezés folyamén az
épitési teljesitésben (meglévé szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a
meglévé megmarado épiiletekben, egyéb épitményekben keletkezd karokra. A biztositasnak ki
kell terjednie a Vallalkozo, valamint az alvallalkozok altal okozott kérért valo felelésségre is.
Az épitési-szerelési feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott
dologi €s személyi karra is.

Jelen szerzédés alairasat kozvetleniil megel6zden Vallalkozd bemutatta a 322/2015. (X.30.)
Korm. rend. 26.§-ban és az eljarast megindito felhivasban meghatérozott felelésségbiztositasra
vonatkozé kétvényt. Villalkozé nyilatkozza, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerzédés
teljesitéséig érvényben tartja (fenntartja).

A szerz8dés mellékletét képezi a biztositd tarsasagtol szdrmazé kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kotvénybdl nem deriil ki a biztositds érvényessége, igy a biztosité tarsasagtol
szarmazd nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozdan.

Amennyiben a vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi kétvényekben eléirt feltételeknek, és
emiatt, vagy egyéb mas okbol a biztosité nem fizet kartéritést, akkor a Vallalkozénak kell teljes
koriien helyt allnia a biztosito helyett.

A Villalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral, igénnyel és koveteldssel
szemben biztositani, amely a megrendelének vagy harmadik személynek a vallalkoz6 vagy
alvallalkozdja magatartisaval (tevékenységével, mulasztasaval) okozott személyi sériilések és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.
Vallalkozo feleldssége e korben meghaladhatja a vallalkozdi dij dsszegét.

Villalkozé — figyelemmel az allamhdztartasrdl szolo 2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6)
bekezdésében és az allamhaztartasrdl szol6 torvény végrehajtasardl szol6 368/2011. (XIL.3 1)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy Vallalkozé a nemzeti
vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathaté
szervezetnek mindsiil. Villalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén
haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalma nyilatkozat
alapjan kotott visszterhes szerzédést a Megrendeld felmondja, vagy — ha a szerzddés
teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstol elall.

Nem mindsiilhet iizleti titoknak mindazon adat vagy informacid, amelyet jogszabaly, illetve
egyéb dokumentum az iizleti titok korébol kizar.

A szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a vonatkoz6 jogszabalyok és megallapodasok szerinti
illetékes ellen6rzd szervezetek feladat- €s hataskoriiknek megfelelden jelen szerzédés alapjaul
szolgalé kozbeszerzési eljarast és jelen szerz6dés teljesitését ellendrizhetik, résziikre a
Jjogszabaly szerinti informacié megadésa iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.

29. oldal, 6sszesen: 33



Herend Varos Onkormédnyzata és a Herendi Horgasz Egyesiilet Kozos Ajanlatkérok
,»Herend horgaszturizmus kivitelezés (TOP-1.2.1)”
1. rész: ,,Horgaszhaz létesitése”

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

Az illetékes ellenérzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozé k&teles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni az ellen rzés
hatékonységa és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Villalkozé tiirni koteles, hogy a szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az uniés pénzek felhasznalasat ellenérzd szervezetek
részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni koteles.
Villalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy az, a mindenkori
kozremiikddd szervezeti feladatokat ellaté Irdnyitd Hatdsag, Tamogaté az A llami
Szamvevoszék, a Kormany altal kijelolt belsd ellenbrzési szerv, a fejezetek ellenSrzési
szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyité Hatdsag és a Kifizetd Hatdsag, tovabba
az Eurdpai Bizottsadg, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szémvevészék a
Szerzodéssel é kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellendrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmldzasi vagy barmilyen mas
egyé€b, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak
konnyen hozzéaférhet6knek kell lenniiik, gy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozd koteles
megtériteni az ellendrzés dltala tortént meghidsitdsa, megakadalyozasa vagy hatraltatdsa folytan
neki felréhatéan keletkezett karokat (kiilonosen a szakértdk felmeriilt dijat, utazasi és
tartdzkodasi koltségeit).

Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomasuk van arrdl, hogy Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha

a. Vallalkozé szerzodéses kotelezettségét silyosan megszegte és ez a szerz6dés
felmondasahoz vagy eldllashoz, kartérités koveteléséhez vagy a szerzddés alapjan
alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha Vallalkoz6
olyan magatartisaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a szerz&dés
lehetetleniilését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerz8désszegés leirasat, az
annak alapjan alkalmazott jogkovetkezményt, valamint hogy a szerz6d6 fél a
szerz0désszegést elismerte-e, vagy sor keriilt-e arra vonatkozdan perinditésra.

b. Vallalkoz6 szerzodéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott
megszegése esetén a szerzédésszegés tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt is,
ha a szerzodésszegés a szerz6dés felmondasahoz vagy a szerzddéstdl valé elallashoz,
kartérités koveteléséhez vagy a szerzGdés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcid
érvényesitéséhez vezetett, valamint Vallalkozé szerz6dé fél olyan magatartisaval,
amelyért felel6s, (részben vagy egészben) a szerzddés lehetetleniilését okozta.

Felek fenti korben megallapodnak abban, hogy Vallalkozé nem jogosult a fenti adatok atadésa
miatt a Megrendel6vel szemben semmiféle igényt sem érvényesiteni abban az esetben sem, ha
barmely atadott tény, vagy koriilmény utébb nem bizonyulna valésnak, kivéve, ha ezzel a
Megrendel6nek az adatok atadasanak pillanataban tényszerlien tisztaban kellett lennie (nem
tartozik ide a hibads jogszabaly-értelmezésbol vagy téves tényallas-értelmezésbdl szarmazd
koriilmény, kivéve, ha az a Megrendeldnek felrohatéan kovetkezett be).

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzddés és a Tamogatasi szerzodés
ko6z6tt ellentmondas van, Ggy a Tdmogatasi szerz6dés rendelkezései az iranyaddak. Tudomasul
veszi tovabba, hogy jelen szerzédés a Megrendel és a Tamogaté altal megkotott Tamogatési
szerz6dés jogi sorsat koveti, vagyis annak hatalyvesztése, modosulasa, érvénytelensége, azzal
megegyez0 joghatassal bir jelen Szerzddés hatalyara, érvényességére, feltételeire.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodés alapjan, a teljesités soran a Vallalkozo

altal készitendd, szerzdi jogi védelem alatt all6 alkotasok vonatkozasaban a Megrendeld teljes,
atruhdzhato, és korlatozasmentes (térben, id6ben, felhasznalasi modban), kizardlagos és
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11.12.

11.13.

12.

12.1.

harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez. fgy minden Jelentés és dokumentum,
igy példaul a térképek, diagramok, rajzok, specifikiciok, tervek, statisztikak, szimitasok,
adatbazisok, szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartisok, amelyeket a Vallalkozé a
Szerzddés teljesitése soran allitott Ossze, készitett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendels
kizarolagos tulajdonat képezik. A felhasznalasi jog ellenértékét a véllalkozéi dij tartalmazza.

A Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a miivén nem all fenn harmadik személynek olyan
kizardlagos szerzéi vagyoni/felhasznalasi joga, amely a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
Jogszerzését és felhasznalasat korlatoznd, vagy akadalyozna. A Villalkozé szavatolja, hogy a
Jelen Szerz8déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljarassal
szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatasa a Vallalkozét terheli.

Fentiekre figyelemmel a Vallalkoz6 az ellenérték megfizetésének a feltételével a jelen szerzddés

aldirasaval kifejezetten is visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld r&szére

atadott fentiekben nevezett dokumentumokat Megrendeld részben vagy egészben - a

tovabbiakban szabadon, Vallalkozé kiilon értesitése, illetdleg barmilyen forméaban torténd

beleegyezése nélkiil — teriileti és idobeni korlat nélkiil felhasznilhassa (a tovabbiakban:

felhasznalasi engedély), valamennyi felhasznalasi modon és teljes mértékben, igy ideértve

kiilon6sen, de nem kimeritéen, az alabbi médokon: a dokumentumok

- atobbszorozését (ideértve a képfelvételen torténd rogzitését, szamitdgéppel és elektronikus
adathordozora torténd masolasat);

- mas személyek részére vald atadasat,

- atdolgozasat valamint

- azezen iratokban foglaltak megvalositasat (kivitelezését) is.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 éltal atadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzéi jog altal
védett dokumentumokat Villalkozo kizarélag csak a jelen szerzdés teljesitéséhez hasznalhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalasi jogot nem szerez. Ennek megsértésébdl eredd
valamennyi hatrinyos jogkovetkezmény a Vallalkozot terheli. A jelen szerzédés korében
torténd felhasznalas utan Villalkozonak a Megrendeld felé nem kell ellenértéket megfizetnie.
Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a rendelkezés jogat jelen szerzddéssel kikati,
igy a Vallalkoz6 a szellemi alkotdst csak sajat belsd tevékenységéhez hasznilhatja fel,
nyilvdnossigra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kozolheti; ilyen esetben a szellemi
alkotassal a Megrendel6 szabadon rendelkezi.

Amennyiben a Vallalkozé kiilfldi addilletéségli tigy koteles a szerzddéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosigtol a magyar addhatdsig
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

A Villalkozé nem publikalhat cikkeket a Szolgaltatasokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra a harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatdsok soran a Megrendeld elbzetes
irasbeli jovahagyasa nélkiil.

Ha barmelyik fél egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik jelen szerzédés szerinti feltétel,
hozzéjérulds, meghatérozott barmely egyéb jog, jogorvoslat vagy vélasztds gyakorlasahoz, az
nem jelenti azt, hogy ugyanazon jog jov6beni gyakorlasatol is le fog mondani vagy kapcsoldé
koveteléseitol el fog allni.

Zaro rendelkezések

Villalkozd jelen szerzddés alairasaval kinyilvénitja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerz6dés
teljesitése sordn a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetSleg elfogadja a jelen
Vallalkozési szerz0dés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
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12.3.

12.4.
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12.6.

12.7.

12.8.
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ellendrzések eljarasi szabdlyait érinté valamennyi Eurdpai Unids és magyar jogszabalyokat,
beleértve az unids tAmogatasok felhasznalasara vonatkozd jogszabalyokat is.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés modositésa csak a Kbt. 141.§ szabalyainak
megfeleld, irasbeli szerz6désmodositassal torténhet.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés — alakszerii szerz6désmodositas nélkiil, a Kbt. 141. § (4)
bekezdés a) pontja rendelkezéseire is figyelemmel — modosul az alabbi esetekben:

a. felek kozhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak (igy székhely, ad6szém, cégjegyzék
szam, pénzforgalmi szamlaszdm, illetve mas egyéb, jelen szerz8dés torzsszovegében
valamely szerz6d6 Félre vonatkozéan megjeldlt kozhiteles nyilvantartdsban foglalt
tényadat; a Kbt. 139. §-anak rendelkezéseit nem érintd) moddosuldsa esetén a
nyilvantartasba bejegyzés napjaval,

b. felek kapcsolattartoira, teljesitésigazol6 személyére vonatkozo6 adatok médosuldsa esetén
a masik félhez tett kozlés kézhezvételének napjaval.

Felek rogzitik, hogy semmis a szerz6dés mddositdsa, ha az arra irAnyul, hogy a Vallalkozdt
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak
Jjogkovetkezményei - ide nem értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa
alol, amelyért felelds (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy Megrendels
atvallaljon a Villalkozét terheld tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a
szerz6dés alapjan a Villalkozot terheld kockazatokat. E korben kijelenti Vallalkoz6, hogy a
kockazatokat felmérte és azt a jelen szerzédésben foglalt ellenszolgaltatasban teljes kdriien
érvényesitette.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzddés barmely pontja kdgens
Jjogszabalyba iitkbzne, vagy a kozbeszerzési eljards kotelezd érvényii dokumentumanak
tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzddés fentieket sértd rendelkezése helyébe —
minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilonosen a szerzddés mddositasa nélkiil — a megsértett
kotelezd érvényili jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés keriil.
Fentieket kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy
valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt sz6vegszeriien a szerz6dés nem tartalmazza (az
adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

A jelen szerz0dés a mindkét fél aldirasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségvisel6jének (Vallalkozonal cégszerii) aldirasa esetén, a felek 4ltali alairas napjan — nem
egyidejli alairds esetén a késobb alair6 Fél aldirasanak napjan - érvényes és hatalyos.

A jelen szerzédéses feltételekben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, kiemelten is a
Kbt., a Ptk. (Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény) és a targyhoz kapcsoladé
egyeb (szakagi) jogszabalyok rendelkezései iranyadok.

Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban, hogy
Jelen szerz8désbol eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1) bekezdésében
meghatirozottakon tilmenden a jogosultnak a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli
felszolitasa is megszakitja.

Szerz6d6 felek e szerz6dés alairdsival minden, a szerz6désbdl fakadd esetleges jogvitajuk
esetére a Megrendeld székhelye szerinti birésag illetékességét kotik ki.

Jelen szerz6dés [5] db egymaéssal sz6 szerint megegyez6 példanyban késziilt. A szerzédés [4] db eredeti
példanya a Megrendelét és [1] db eredeti példanya pedig a Vallalkozdt illeti meg. Szerzddo felek jelen
szerzddést annak és mellékletének elolvasasival és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt cégszer alairasukkal ellatva megkétik.
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Mellékletek:

- a biztositas fenndllasat igazolé dokumentum masolata [11.2. pontra is figyelemmel]
- jOlteljesitési biztositék (esedékességkor) [10.3. pontra is figyelemmel]

- 11.11. pont szerinti dokumentum (adott esetben)

- Atlathat6sagi nyilatkozat
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